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ВВЕДЕНИЕ

«Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.06.07-10» определяет условия и правила формирования базовых цен на проектные работы на основе натуральных показателей (га, кв. м. общей площади, куб. м., п.м., п. км. и т.д.).

Определение стоимости проектных работ на основе натуральных показателей позволяет избежать непосредственной зависимости стоимости проектных работ от стоимости строительства.

При разработке «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы». МРР-3.2.06.07-10» были использованы следующие нормативно-методические и другие источники:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный Кодекс города Москвы;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87);

- «Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве (2-я редакция)» (утверждено распоряжением Мэра Москвы от 11.04.2000 № 378-РМ);

- «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты жилищно-гражданского строительства» (принят и введен в действие с 30.06.2003 постановлением Госстроя России от 10.06.2003 № 60);

- «Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (введены в действие с 10.08.2002 постановлением Госстроя России от 07.08.2002 № 102);

- «Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г. Москве» (утверждено постановлением Правительства Москвы от 30.07.2002 № 586‑ПП);

- «Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства, изыскательских и проектных работ (базовые цены) для составления титульных списков ПИР по объектам, расположенным в Москве и Лесопарковом защитном поясе и финансируемым за счет средств городского бюджета. МРР-3.1.03-93» (утверждены распоряжением Первого заместителя премьера Правительства Москвы от 13.10.1993 № 1888-РЗП);

- «Рекомендации по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства в г. Москве. МРР-3.2.04.02-04»;

- «Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве. МРР-3.1.10.02-04»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы». МРР-3.2.06.07-10» (в дальнейшем «Сборник») содержит методические подходы и особенности определения базовой стоимости проектирования различных объектов жилищно-гражданского, коммунального и производственного назначения, включая разработку проектов для индивидуального и экспериментального строительства, повторного и многократного применения, проектов инженерных коммуникаций, проектов застройки, а также проектов реконструкции зданий и сооружений.

1.2. Базовые цены на проектные работы рассчитаны в уровне цен на 01.01.2000 и являются основой для определения стоимости проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

1.3. «Сборник» предназначен для применения предприятиями, организациями, частными фирмами и физическими лицами, осуществляющими на законной основе архитектурно-строительное проектирование в городе Москве, в том числе с участием инофирм, финансирование которого осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы.

Цены настоящего «Сборника» применяются также при определении стоимости проектных работ в случае смешанного финансирования (за исключением работ, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета).

1.4. В «Сборнике» представлены порядок и условия расчета стоимости проектных работ, учитывающие состав и стадийность проектной документации, а также усложняющие и упрощающие факторы проектирования.

В составе основных проектных работ предусматривается разработка необходимого и достаточного комплекта проектной документации на объем строительства (кроме дополнительных и сопутствующих работ) в пределах отведенного земельного участка.

1.5. В базовых ценах на проектные работы учтены и не требуют дополнительной оплаты затраты на выполнение следующих видов проектных работ:

а) разработка благоустройства и озеленения территории в пределах отведенного земельного участка для строительства объекта *;

*При особых требованиях к благоустройству (декоративное мощение, декоративное озеленение, при проектировании на территории природных комплексов) стоимость проектных работ определяется дополнительно на основании трудозатрат проектировщиков.

б) разработка внутренних инженерных сетей здания;*
*В настоящей редакции «Сборника» в базовых ценах на основные проектные работы по зданиям и сооружениям не учтены и требуют дополнительной оплаты затраты на проектирование наружных инженерных сетей от точки подключения к зданию (сооружению) до точки подключения по техническим условиям на присоединение.

в) разработка раздела «Энергоэффективность»;

г) разработка общестроительных решений интерьеров (кроме случаев, предусмотренных в пункте 11 таблицы 5.1);

д) защита проектной документации в органах экспертизы и утверждающих инстанциях и внесение соответствующих изменений по их замечаниям;

е) работы, связанные с участием в рабочих и государственных приемочных комиссиях;

ж) участие в составлении заданий на проектирование (исключая технологическое задание);

з) участие совместно с заказчиком в проведении обязательных согласований проектной документации, в том числе: согласование архитектурных и градостроительных решений с Москомархитектурой; согласование подземных коммуникаций с ОПС; согласование проекта организации строительства; согласование всех отступлений от требований строительных нормативных документов и технических условий на инженерное обеспечение, а также отступлений от ранее согласованных решений, в т.ч. требований Градостроительного задания на проектирование;

и) определение стоимости проектирования и строительства объекта;

к) составление договора на выполнение проектных работ;

л) расчет продолжительности инсоляции и коэффициента освещенности в новых городских застройках.

1.6. В базовых ценах на проектные работы не учтены и требуют дополнительной оплаты работы и услуги, приведенные в разделе 5 (при условии включения этих работ в задание на проектирование).

1.7. В базовых ценах на проектные работы также не учтены и подлежат оплате заказчиком следующие сопутствующие расходы:

- затраты на приобретение типовой документации по зданиям и индустриальным изделиям, предусмотренной для проектирования объектов;

- командировочные и транспортные расходы, связанные с проектированием объекта вне места нахождения проектной организации;

- расходы на международные и междугородние телефонные переговоры, а также международные и междугородние почтово-телеграфные отправления, связанные с проектированием;

- расходы по оплате счетов согласующих и проводящих экспертизу организаций по работам, выполняемым в установленном порядке или по поручениям заказчика в случае, если данные услуги не входят в перечень документов, выдаваемых заявителям без взимания платы;

- научно-техническое сопровождение объектов;

- расходы по оплате услуг организаций по переводу с иностранного и на иностранный язык проектной и справочно-методической документации;

- расходы по изготовлению по просьбе заказчика дополнительных экземпляров проектной документации сверх предусмотренного «Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве (2-я редакция)» обязательного количества экземпляров (стоимость указанных сопутствующих расходов определяется на основании трудозатрат проектировщиков). Проектная документация передается генеральным проектировщиком заказчику в четырех экземплярах (субподрядная проектная организация должна выдавать генеральному проектировщику дополнительно один экземпляр к четырем обязательным). Кроме того, заказчику передается сметная документация в электронном виде;

- расходы по оплате счетов организаций, предоставляющих данные о транспортных потоках, климатических условиях и фоновых концентрациях загрязняющих веществ;

- налог на добавленную стоимость (НДС).

2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Стоимость основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущих ценах определяется по следующей формуле:

	
[image: image1.wmf](

)

(

)

,

1

2000

Õ

=

´

´

=

n

i

пер

i

б

Т

пр

K

K

Ц

C


	(2.1)


где:

Спр(т) - стоимость основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущих ценах;

Ц(б)2000 - базовая цена основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровне цен на 01.01.2000 года (определяется по таблицам раздела 3);
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 - произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и условия проектирования (приведены в разделе 2 (пункты 2.4-2.19), разделе 3 (подразделы 3.1-3.4, 3.10, 3.12 и 3.13), а также в разделе 4); произведение всех коэффициентов Ki, кроме коэффициента, учитывающего сокращение сроков проектирования (таблица 4.2.1), и коэффициента, учитывающего вид реконструкции существующего объекта (таблица 4.5.1), не должно превышать значения 2,0;

Kпер - коэффициент пересчета базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен. Величина указанного коэффициента разрабатывается и утверждается Департаментом экономической политики и развития города Москвы на плановый год с разбивкой по кварталам в соответствии с «Методикой определения стоимости проектных работ в текущем уровне цен на основании «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на основе натуральных показателей» вне зависимости от коэффициента инфляции в строительстве».

2.2. Распределение стоимости основных проектных работ представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

	№
	Виды документации
	Доля стоимости основных проектных работ (в %)

	1.
	Проектная документация (П)
	40

	2.
	Рабочая документация (Р)
	60

	3.
	Проектная и рабочая документация (РП)
	100*


*При разработке архитектурно-градостроительного решения на этапе проектной подготовки строительства затраты на разработку архитектурно-градостроительного решения входят в стоимость основных проектных работ и дополнительной оплате не подлежат.

2.3. Стоимость основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации определяется в соответствии с распределением, принятым в проектной организации. Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации представлено в приложении 1.

2.4. Стоимость основных проектных работ по комплексам, состоящим из нескольких зданий, сооружений, коммуникаций определяется по натуральным показателям отдельно по каждому зданию, сооружению, коммуникации, образующему комплекс, а затем суммируется.

При этом стоимость архитектурно-строительной части проектирования встроенных помещений, не предусмотренных нормативами на проектирование основного объекта, определяется по натуральным показателям с понижающим коэффициентом 0,8* (кроме объектов гражданской обороны, а также помещений, расположенных в нижних этажах зданий с вертикальными несущими конструкциями, несовпадающими с вертикальными несущими конструкциями вышерасположенной части здания и требующих выполнения перекрытия типа «стол»).

*В этом случае стоимость проектирования архитектурно-строительной части основного объекта рассчитывается с коэффициентом 1,0; остальных (встроенных) объектов - с коэффициентом 0,8. При этом основным считается объект, функциональное назначение которого признано основным в соответствии с заданием на проектирование, или объект с наибольшей обшей площадью.

2.5. При разработке проектной документации на этапы строительства (пусковые, градостроительные комплексы) объектов жилищно-гражданского назначения стоимость проектирования увеличивается на 5 % от стоимости проектных работ этапа строительства (пускового комплекса).

При разработке проектной документации на этапы строительства (пусковые комплексы) объектов производственного назначения стоимость проектирования первого этапа строительства (пускового комплекса) принимается с увеличением на 20 %, последующих - на 5 %.

При этом необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование.

2.6. Компенсация затрат, связанных с выполнением функций генерального проектировщика или курированием при двойном, тройном и т.д. субподряде по объектам гражданского, коммунального и производственного назначения, устанавливается в размере до 5 % в пределах стоимости работ, поручаемых субподрядным организациям.

2.7. В случае выполнения архитектурного проекта (архитектурной части проектной документации) по авторскому или трудовому договору, предусматривающему выплату авторского вознаграждения, оплата работ производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также на основании «Рекомендаций по определению размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведений изобразительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев произведений. МРР-3.2.08.02-06».*
*см. «Сборник документов по авторскому праву на произведения архитектуры», одобренный Союзом архитекторов России, Российской Академией архитектуры и строительных наук и согласованный с Российским авторским обществом.

2.8. При проектировании и строительстве объектов в городе Москве зарубежной фирмой или генподрядной организацией, выигравшей тендер (конкурс) на право генподряда по строительству, разработка рабочей документации осуществляется при непосредственном участии (авторском сопровождении) автора утвержденного проекта (генеральной проектной организации), либо в форме технического сопровождения с участием отечественной проектной организации в разработке утверждаемой части.

Степень участия (объем работ и услуг) по авторскому или техническому сопровождению определяется договором с инофирмой.

Стоимость работ (услуг), связанных с техническим сопровождением рабочей документации, разрабатываемой инофирмой или генподрядчиком, принимается в размере до 25 % от стоимости разработки рабочей документации в зависимости от степени участия (объема работ) и входит в стоимость основных проектных работ.

2.9. Стоимость проектных работ при проектировании объекта в сложных условиях (просадочные, набухающие грунты; карстовые и оползневые явления и пр.) определяется с учетом корректирующего коэффициента 1,15 к стоимости архитектурно-строительной части.

Стоимость проектных работ по учету мер защиты от прогрессирующего обрушения определяется с учетом корректирующего коэффициента 1,2 к стоимости разработки раздела КР (конструктивные решения) проектной документации.

2.10. Стоимость основных проектных работ на реконструкцию и техническое перевооружение объекта рассчитывается с учетом корректирующих коэффициентов, приведенных в разделе 4, таблица 4.5.1, к тем разделам и частям проектной и рабочей документации, которые относятся к реконструируемым частям здания, но не более 1,5* (кроме объектов Метрополитена); по объектам производственного назначения, а также по объектам Гражданской обороны не более 2,0.

*Включая технологические разделы при расширении промышленных предприятий.

Под реконструкцией инженерных сетей и коммуникаций следует понимать те случаи их переустройства, когда изменяется их мощность, производительность или пропускная способность, применяются новые эффективные материалы труб, изоляции, изменяются способы прокладки и схема инженерных сетей с присоединением или подключением их к другим источникам.

В случае изменения технологии производства, в т.ч. изменение мощности при реконструкции или техническом перевооружении объектов производственного назначения, стоимость проектных работ определяется с учетом корректирующих коэффициентов, приведенных в разделе 4, таблица 4.5.1, пункт 5 как для комплекса объектов.

2.11. Стоимость основных проектных работ по разработке типовых проектов и проектов повторного применения принимается с коэффициентом 1,5. Стоимость основных проектных работ по разработке проектов экспериментального строительства (при включении этих работ в перечень объектов по экспериментальному строительству решением Правительства Москвы) принимается с коэффициентом 1,5 к тем разделам проектной и рабочей документации, в которых применяются экспериментальные проектные решения.

При этом решение о необходимости разработки проекта как типового или повторно применяемого должно быть принято Правительством Москвы.

2.12. В случае разработки типовых проектов, проектов повторного применения на основе блок-секционного метода устанавливается следующий порядок определения стоимости:

- стоимость проектных работ по разработке базовой блок-секции определяется в размере 80 % от стоимости проектных работ, рассчитанной на основе натуральных показателей;

- стоимость блок-секций, перерабатываемых на основе базовой блок-секции в составе единой серии - с коэффициентом от 0,2 до 0,5 к стоимости базовой блок-секции в зависимости от объема вносимых изменений.

2.13. Стоимость основных проектных работ по «привязке» типовых проектов и проектов многократного применения рассчитывается с учетом корректирующих коэффициентов, представленных в разделе 4, таблицы 4.1.1-4.1.3.

2.14. Стоимость проектирования и «привязки» зданий и сооружений, предусмотренных проектом застройки, определяется по каждому из таких зданий и сооружений дополнительно по соответствующим разделам настоящего «Сборника» и в стоимость проекта застройки не входит.

2.15. Затраты проектной организации по выплате работникам надбавок за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, компенсируются государственным заказчиком дополнительно по отдельным счетам на основании бухгалтерской справки о фактически произведенных выплатах*. При этом необходимость использования при проектировании сведений, составляющих государственную тайну, должна быть определена государственным контрактом.

*Размер и порядок выплаты процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

2.16. Стоимость проектирования подземных объектов при их строительстве закрытым способом (многоярусных подземных гаражей и объектов гражданской обороны) определяется с коэффициентом 1,4.

2.17. При определении стоимости проектных работ по «привязке» объекта при наличии неизменяемого проекта застройки применяются следующие коэффициенты:

- для типовых проектов - коэффициент 0,9;

- для индивидуальных проектов - коэффициент 0,95.

2.18. При отсутствии возможности определения стоимости основных проектных работ по соответствующим нормативно-методическим документам по ценообразованию в проектировании следует пользоваться «Методикой определения стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат)», представленной в приложении 2.

2.19. Величина базовых цен Ц(б)2000 на проектные работы по объектам, не вошедшим в номенклатуру «Сборника», в соответствии с «Общими указаниями по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства», утвержденными постановлением Госстроя России от 07.08.2002 г. № 102, может быть определена от общей стоимости строительства по методике, представленной в приложении 3.

3. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

1. Базовые цены на основные проектные, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы, определяются по формуле:

	Ц(б)2000 = а + в·Х
	(3.1)


где:

Ц(б)2000 - базовая цена основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в ценах на 01.01.2000 года (тыс. руб.);

а - постоянная величина, выраженная в тыс. руб.;

в - постоянная величина, имеющая размерность тыс. руб. на единицу натурального показателя;

X - величина (мощность) натурального показателя рассматриваемого объекта.

2. Параметры «а» и «в» являются постоянными для определенного интервала изменения натурального показателя.

3. Значения параметров «а», «в» и натурального показателя «X» для различных объектов проектирования представлены в соответствующих таблицах разделов 3.1-3.13.

4. Разработанные базовые цены учитывают категорию сложности проектирования объектов строительства. Исключение составляют объекты, проектирование которых характеризуется различными специфическими особенностями и условиями, оказывающими существенное влияние на величину общей стоимости проектных работ.

К таким объектам относятся городские магистрали и транспортные узлы (раздел 3.3), а также городские и внутриквартальные инженерные сети и сооружения (раздел 3.10). При определении стоимости проектирования вышеуказанных объектов следует пользоваться перечнями объектов по категориям сложности («Классификаторами»), которые приведены в вышеуказанных разделах «Сборника».

3.1. Застройка микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов и промышленных зон*
*Проект застройки разрабатывается в случае, когда в соответствии с градостроительным планом земельного участка этот земельный участок предназначен для строительства комплекса, группы зданий, строений, сооружений, и содержит комплексное функционально-планировочное, архитектурное, ландшафтное и инженерное решение застройки, благоустройства, транспортного обслуживания и инженерного обеспечения такого земельного участка.

1. Стоимость проектирования застройки микрорайона, квартала, градостроительного комплекса или промышленной зоны формируется на основе:

- базовых цен проектирования архитектурно-пространственных решений застройки (определяются по таблице 3.1.1);

- базовых цен проектирования благоустройства территории застройки (определяются по таблице 3.2.1);

- базовых цен проектирования инженерно-транспортных коммуникаций и сооружений в застройке (определяются по соответствующим таблицам разделов 3.3 и 3.10).

Базовые цены проектирования зданий и сооружений, предусмотренных проектом застройки, определяются по соответствующим таблицам разделов 3.4-3.9 и 3.11-3.13.

2. В качестве расчетного натурального показателя «X» принимается территория в границах проекта, составная часть застройки микрорайона, квартала, градостроительного комплекса и промышленной зоны (га).

Таблица 3.1.1

Архитектурно-пространственное решение застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов и промышленных зон

	№
	Наименование объекта проектирования
	Натуральный показатель «X», га
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./га

	1
	Архитектурно-пространственное решение застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов и промышленных зон
	до 1
	350,0
	-

	
	
	от 1 до 5
	80,0
	270,0

	
	
	от 5 до 10
	410,0
	204,0

	
	
	от 10 до 15
	810,0
	164,0

	
	
	от 15 до 20
	1080,0
	146,0

	
	
	от 20 до 30
	1500,0
	125,0

	
	
	от 30 до 40
	2430,0
	94,0

	
	
	свыше 40
	6190,0
	-


3. За нормативный уровень принята территория, которая не содержит усложняющих факторов. В случае наличия данных факторов их влияние на стоимость проектирования застройки учитывается общим суммарным коэффициентом сложности, величина которого определяется по следующей формуле:
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где:

Kсл.з. - общий коэффициент сложности застройки;

Fз - общая площадь застраиваемой территории (га),

Fж.з. - площадь жилой застройки (га);

Кж.з - коэффициент сложности жилой застройки;

Fшк - площадь участка школьных учреждений (га);

Кшк - коэффициент сложности участка школьных учреждений;

Fдду - площадь участка детских дошкольных учреждений (га);

Кдду - коэффициент сложности участка детских дошкольных учреждений;

Fком.быт. - площадь участка коммунально-бытовых учреждений (га);

Кком.быт. - коэффициент сложности участка коммунально-бытовых учреждений;

Fпр - площадь участка прочих территорий (га);

Кпр - коэффициент сложности участка прочих территорий;

4. Значения коэффициентов сложности по отдельным участкам застраиваемой территории определяются по таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

	№№
	Наименование усложняющих факторов
	Значение коэффициента

	1.
	Жилая застройка
	 

	1.1
	В составе исторической застройки
	1,2

	1.2
	В зоне охраняемого ландшафта
	1,1

	1.3
	Плотность застройки:
	 

	 
	- до 10 тыс. м2 общей пл./га
	0,9

	 
	- от 10 до 15 тыс. м2 общ. пл./га
	1,0

	 
	- от 15 до 20 тыс. м2 общ. пл./га
	1,1

	 
	- от 20 до 25 тыс. м2 общ. пл./га
	1,15

	 
	- свыше 25 тыс. м2 общ. пл./га
	1,2

	1.4
	Участки реконструируемых территорий
	1,2

	1.5
	Участки объектов ГО и ЧС
	1,1

	2.1
	Участки детских дошкольных учреждений
	1,25

	2.2
	Участки школ
	1,25

	2.3
	Участки коммунально-бытовых учреждений
	1,2

	2.4.
	Участки прочих территорий
	1,1


5. В случае наличия нескольких усложняющих факторов (пп 1.1 ÷ 1.5 таблицы 3.1.2), их значения перемножаются.

3.2. Благоустройство застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов

1. Данный раздел предназначен для определения базовой цены основных проектных работ по благоустройству, озеленению и малым архитектурным формам на территории жилой застройки микрорайона, квартала, градостроительного комплекса.

2. К основным видам (элементам) благоустройства территории относятся:

- вертикальная планировка территории;

- прокладка дорог, проездов;

- устройство лестниц и подпорных стенок высотой до 2 м;

- установка ограждений;

- озеленение;

- устройство автостоянок;

- устройство с размещением оборудования спортивных и детских площадок, а также площадок для отдыха и выгула собак;

- размещение малых архитектурных форм.

3. Базовыми ценами, приведенными в данном разделе, не учтены и подлежат дополнительной оплате следующие виды проектных работ:

- разработка индивидуальных проектов малых архитектурных форм;

- проектирование парков, скверов, садов, бульваров и т.д.

4. В качестве расчетного натурального показателя «X» принимается территория в границах проекта, составная часть застройки микрорайона, квартала, градостроительного комплекса (га).

Таблица 3.2.1

	№
	Наименование объекта проектирования
	Натуральный показатель «X», га
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./га

	1
	Благоустройство, озеленение

территории, малые

архитектурные формы в

жилой застройке
	до 1
	112,2
	-

	
	
	от 1 до 5
	14,0
	98,2

	
	
	от 5 до 10
	110,0
	79,0

	
	
	от 10 до 15
	260,0
	64,0

	
	
	от 15 до 20
	320,0
	60,0

	
	
	от 20 до 30
	410,0
	55,5

	
	
	от 30 до 40
	785,0
	43,0

	
	
	свыше 40
	2505,0
	-


5. Влияние усложняющих (упрощающих) факторов на стоимость проектных работ учитывается применением поправочных коэффициентов, приведенных в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2

	№
	Наименование факторов
	Значения коэффициентов

	1.
	Объект в составе исторической застройки
	1,30

	2.
	Объект в зоне охраняемого ландшафта
	1,20

	3.
	Плотность застройки:
	 

	 
	- до 10 тыс. м2 общей пл./га
	1,2

	 
	- от 10 до 15 тыс. м2 общ. пл./га
	1,0

	 
	- от 15 до 20 тыс. м2 общ. пл./га
	0,8

	 
	- от 20 до 25 тыс. м2 общ. пл./га
	0,7

	 
	- свыше 25 тыс. м2 общ. пл./га
	0,6

	4.
	Объект на реконструируемых территориях
	1,20


3.3. Городские магистрали и транспортные узлы

1. В данном разделе представлены базовые цены на проектные работы для строительства следующих объектов:

- магистральные улицы общегородского значения;

- магистральные улицы районного значения;

- улицы и дороги местного значения;

- парковые и велосипедные дорожки, тротуары;

- транспортные развязки в одном и разных уровнях;

- автодорожные городские тоннели;

- подземные пешеходные переходы,

- подпорные и ограждающие стены,

2. Базовыми ценами, представленными в данном разделе, не учтены следующие виды проектных работ:

- разработка красных линий, вертикальная планировка для искусственных сооружений;

- мероприятия по сохранности существующих сооружений, попадающих в зону производства работ;

- обогрев тротуаров и ступеней;

- переустройство и перекладка железнодорожных и трамвайных путей;

- разработка специальных мероприятий, связанных с формированием доступной для инвалидов среды жизнедеятельности (в соответствии с заданием на проектирование);

3. Приведенные в данном разделе базовые цены на основные проектные работы по городским магистралям и транспортным узлам не учитывают проектирование озеленения и благоустройства бульваров, скверов и придорожных территорий шириной более 5 м, а также проектирование, переустройство и вынос из зоны строительства всех видов инженерных сетей и коммуникаций. Стоимость указанных проектных работ определяется на основании соответствующих разделов «Сборника».

4. Ценами «Сборника» предусмотрено проектирование по геодезическим планам в масштабе 1:500. При проектировании по геодезическим планам в масштабе 1:200 следует применять коэффициент 1,15.

5. Стоимость основных проектных работ по реконструкции городских магистралей и транспортных узлов принимается с корректирующими коэффициентами в соответствии с таблицей 4.5.1.

Под реконструкцией городских магистралей и транспортных узлов следует понимать те случаи их переустройства, когда изменяется их пропускная способность.

6. Базовые цены, приведенные в данном разделе, рассчитаны без учета различных усложняющих (упрощающих) факторов, оказывающих влияние на стоимость проектных работ. Степень сложности проектирования объекта определяется в соответствии с «Классификатором» (таблица 3.3.4).

За нормативный уровень принята III категория сложности, при которой проектирование объекта характеризуется отсутствием усложняющих (упрощающих) факторов, т.е. коэффициент сложности в данном случае равен 1,0. Для остальных категорий сложности приняты следующие коэффициенты:

I категория - 0,64;

II категория - 0,80;
IV категория - 1,2;
V категория - 1,45.

7. При определении базовых цен в качестве основных натуральных показателей используются километры (км), погонные метры (п.м.) и гектары (га).

Таблица 3.3.1

Городские магистрали, транспортные развязки
	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X», объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед.натур. пок.

	1.
	Магистральные улицы общегородского значения, км.:
	до 0,5
	1010,0
	-

	
	
	от 0,5 до 2,0
	545,0
	930,0

	
	
	от 2,0 до 5,0
	1175,0
	615,0

	
	
	свыше 5,0
	4250,0
	-

	2.
	Магистральные улицы районного значения, км.:
	до 0,5
	739,0
	-

	
	
	от 0,5 до 2,0
	392,0
	694,0

	
	
	от 2,0 до 5,0
	856,0
	462,0

	
	
	свыше 5,0
	3166,0
	-

	3.
	Улицы и дороги местного значения, км.:
	до 0,1
	190,0
	-

	
	
	от 0,1 до 0,5
	97,5
	925,0

	
	
	от 0,5 до 2,0
	295,0
	530,0

	
	
	от 2,0 до 5,0
	645,0
	355,0

	
	
	свыше 5,0
	2420,0
	-

	4.
	Парковые дороги, велосипедные дорожки, тротуары, км.:
	до 0,1
	73,0
	-

	
	
	от 0,1 до 1,0
	40,0
	330,0

	
	
	от 1,0 до 4,0
	308,0
	62,0

	
	
	свыше 4,0
	556,0
	-

	5.
	Транспортные развязки в разных (2-х) уровнях, км.
	до 0,5
	1429,0
	-

	
	
	от 0,5 до 1,0
	571,0
	1716,0

	
	
	свыше 1,0
	2287,0
	-

	5.1
	Съезды, въезды, км.:
	до 0,2
	369,0
	-

	
	
	от 0,2 до 2,0
	295,3
	368,3

	
	
	свыше 2,0
	1031,9
	-

	6.
	Транспортные развязки в одном уровне (площади), га:
	до 3,0
	1235,0
	-

	
	
	от 3,0 до 5,0
	698,0
	179,0

	
	
	свыше 5,0
	1593,0
	-

	7.
	Автостоянки, га:
	до 0,5
	160,0
	-

	
	
	от 0,5 до 2,0
	50,0
	220,0

	
	
	свыше 2,0
	490,0
	-

	8.
	Разворотно-отстойные площадки для кольцевания общественного транспорта, га:
	до 0,2
	135,0
	-

	
	
	от 0,2 до 1,0
	50,0
	425,0

	
	
	свыше 1,0
	475,0
	-

	9.
	Подъездные дороги, км.:
	до 0,1
	29,0
	-

	
	
	от 0,1 до 0,5
	16,5
	125,0

	
	
	свыше 0,5
	79,0
	-

	10.
	Внутриквартальные дороги, км.:
	1 до 0,5
	17,1
	-


Примечания:

1. Базовыми ценами, приведенными в данном разделе, предусмотрено проектирование городских магистралей с параметрами ширины проезжей части в двух направлениях в соответствии с классификацией, установленной МГСН 1.01-99, а именно:

- магистральные улицы общегородского значения: - 6-8 полос движения;

- магистральные улицы районного значения: - 4-6 полос движения;

- улицы местного значения: - 2-4 полосы движения.

2. При увеличении ширины магистрали (количества полос движения) стоимость проектирования определяется с коэффициентом 1,25.

При уменьшении ширины магистрали (количества полос движения) стоимость проектирования определяется по интерполяции пропорционально ширине магистрали.

3. Базовыми ценами данного раздела предусмотрено проектирование развязок в 2-х уровнях. Стоимость развязок в 3-х уровнях и более определяется с применением коэффициента 1,25.

4. Базовые цены на проектирование развязок в разных уровнях (пункт 5 таблицы 3.3.1) не учитывают стоимость проектирования инженерных сооружений (путепроводов, эстакад, тоннелей), которые определяются отдельно по соответствующим ценникам.

5. При проектировании городских магистралей стоимость проектирования тротуаров определяется отдельно. Длина тротуаров при этом принимается равной длине дороги.

6. Базовые цены, представленные в данном разделе, не учитывают средства РУД (дорожные знаки, указатели, дорожное ограждение, АСУД, и др.).

7. Стоимость разработки вариантов планировочных решений в масштабе 1:500 оценивается в размере до 5 % от стоимости разработки проектной документации.

8. Стоимость разработки планового и высотного решения для инженерных сооружений (мосты, путепроводы, эстакады) определяется от стоимости проектирования дороги равной протяженности с коэффициентом 0,5.

9. В случае отсутствия планировочного задания на проектирование подземного пешеходного перехода стоимость «посадки» перехода определяется в размере до 10 % стоимости его проектирования.

10. В стоимость проектирования магистральных улиц (пункты 1 и 2 таблицы 3.3.1) включена стоимость примыканий (радиус не более 20 м), развязок в одном уровне.

Таблица 3.3.2

Автодорожные городские тоннели, подземные пешеходные переходы, подпорные стены
	№
	Наименование объекта проектирования
	Натуральный показатель «X» объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед.натур. пок.

	1.
	Городской транспортный тоннель одноочковый без рамп, строящийся открытым способом, полной длиной, м:
	до 25
	3720,0
	-

	
	
	от 25 до 50
	1124,0
	103,840

	
	
	от 50 до 100
	2324,0
	79,840

	
	
	от 100 до 200
	5038,0
	52,700

	
	
	от 200 до 300
	10464,0
	25,570

	
	
	от 300 до 500
	14940,0
	10,650

	
	
	от 500 до 1000
	17357,0
	5,816

	
	
	от 1000 до 2000
	19298,0
	3,875

	
	
	свыше 2000
	27048,0
	-

	2.
	Городской транспортный тоннель одноочковый без рамп, строящийся закрытым способом, полной длиной, м:
	до 25
	4766,0
	-

	
	
	от 25 до 50
	1495,0
	130,840

	
	
	от 50 до 100
	3093,0
	98,880

	
	
	от 100 до 200
	4409,0
	85,720

	
	
	свыше 200
	21553,0
	-

	3.
	Городской транспортный тоннель без рамп, двухочковый шириной по 3 полосы движения, строящийся открытым способом полной длиной, м:
	до 25
	5580,0
	-

	
	
	от 25 до 50
	1685,0
	155,800

	
	
	от 50 до 100
	3488,0
	119,740

	
	
	от 100 до 200
	7557,0
	79,050

	
	
	от 200 до 300
	15695,0
	38,360

	
	
	от 300 до 500
	22410,5
	15,975

	
	
	от 500 до 1000
	26037,0
	8,722

	
	
	от 1000 до 2000
	28946,0
	5,813

	
	
	свыше 2000
	40572,0
	-

	4.
	Городской транспортный тоннель без рамп, двухочковый шириной по 3 полосы движения, строящийся миланским способом (бурокасательные, буросекущие сваи, стена в грунте) полной длиной, м:
	до 25
	6696,0
	-

	
	
	от 25 до 50
	2022,0
	186,960

	
	
	от 50 до 100
	4186,0
	143,680

	
	
	от 100 до 200
	9068,0
	94,860

	
	
	от 200 до 300
	18834,0
	46,030

	
	
	от 300 до 500
	26892,0
	19,170

	
	
	от 500 до 1000
	31243,0
	10,468

	
	
	от 1000 до 2000
	34736,0
	6,975

	
	
	свыше 2000
	48686,0
	-

	5.
	Городской транспортный тоннель без рамп, двухочковый шириной по 3 полосы движения, строящийся закрытым способом (методом продавливания, горным способом) полной длиной, м.:
	до 25
	7150,0
	-

	
	
	от 25 до 50
	2245,0
	196,200

	
	
	от 50 до 100
	4638,0
	148,340

	
	
	от 100 до 200
	6615,0
	128,570

	
	
	свыше 200
	32329,0
	-

	6.
	Подпорные и ограждающие стены в грунте высотой до 4,0 м. и полной длиной, п.м.:
	до 10
	65,0
	-

	
	
	от 10 до 25
	31,0
	3,400

	
	
	от 25 до 50
	37,0
	3,160

	
	
	от 50 до 100
	67,0
	2,560

	
	
	от 100 до 200
	134,0
	1,890

	
	
	от 200 до 300
	296,0
	1,080

	
	
	от 300 до 500
	414,5
	0,685

	
	
	от 500 до 1000
	683,0
	0,148

	
	
	свыше 1000
	831,0
	-

	7.
	Набережные на искусственном основании высотой до 4,0 м. и полной длиной, п.м.:
	до 25
	744,0
	-

	
	
	от 25 до 50
	639,0
	4,200

	
	
	от 50 до 100
	679,0
	3,400

	
	
	от 100 до 200
	794,0
	2,250

	
	
	от 200 до 300
	872,0
	1,860

	
	
	от 300 до 500
	930,5
	1,665

	
	
	свыше 500
	1763,0
	-

	8.
	Подземный пешеходный тоннель шириной до 4,0 м. и полной длиной, п.м.:
	п.м.
	63,35
	1,13

	9.
	Лестничный вход в пешеходный тоннель, пандус (односторонний)
	п.м.
	53,89
	0,38

	10.
	Насосная станция в подземном пешеходном переходе
	1 станция
	25,53
	-

	11.
	Технические помещения в подземном пешеходном переходе шириной 4,0 м.
	п.м.
	53,89
	0,76


Примечания:

1. Высота подпорной стенки определяется от отметки дна котлована или траншеи до верхнего уровня планировки (для гравитационной уголковой стены на естественном основании - от подошвы фундаментной плиты до верха парапетной части).

2. При протяженной подпорной стенке разной высоты стоимость проектирования определять по средневзвешенной величине высоты по формуле:
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где:

hсв - средневзвешенная величина высоты подпорной стены;

hi - высота i-того участка подпорной стены;

li - протяженность i-того участка подпорной стены,

lобщ - общая протяженность подпорной стены;

n - количество участков различной высоты.

3. Стоимость проектирования подпорных стен принимается с поправочным коэффициентом в зависимости от конструкции и метода производства работ:

- уголкового типа - K = 1,0;

- «стена в грунте» - K = 1,2;

- буросекущие сваи - K = 1,2;

- бурокасательные сваи - K = 1,2;

- свайный ростверк - K = 1,3.

4. Стоимость проектирования временного крепления котлованов определяется на основании настоящей таблицы с коэффициентом 0,7.

Стоимость проектирования временного крепления траншей определяется по пункту 6 таблицы 3.3.2 с коэффициентом 0,1 при глубине до 4-х метров; с коэффициентом 0,15 - при глубине до 6-ти метров; с коэффициентом 0,2 - при глубине более 6-ти метров.

5. Базовая цена проектирования подпорных стен, ограждающих стен в грунте и набережных на искусственном основании определяется в соответствии с пунктами 6 и 7. настоящей таблицы с применением корректирующего коэффициента Kh, учитывающего влияние высоты проектируемых объектов на величину базовой цены. Значение коэффициента Kh, принимается по следующей таблице:

	№
	Высота стены, h, м:
	Kh

	1
	до 4
	1,00

	2
	до 6
	1,04

	3
	до 8
	1,07

	4
	до 10
	1,10

	5
	до 15
	1,15

	6
	до 20
	1,18

	7
	20 и более
	1,20


При изменении грунтовых условий на протяжении подпорной стены, ограждающей стены в грунте или набережной на искусственном основании одной высоты базовая цена проектных работ рассчитывается отдельно для каждого участка с одинаковыми грунтовыми условиями, а затем суммируется.

6. Стоимость проектирования откосных набережных принимать с коэффициентом 0,4.

7. Стоимость проектирования пересечений набережных с дюкерами принимается с коэффициентом 1,2 для 100 м набережной на каждое пересечение.

8. Стоимость проектирования рамповых участков тоннелей определяется по стоимости проектирования подпорных стен, т.е. полная рампа - 2 подпорные стенки.

9. Стоимость проектирования пешеходных переходов на свайном основании принимается с коэффициентом 1,5 как для всего перехода, так и для отдельных частей сооружения (тоннель, лестничные сходы и т.д.)

10. Стоимость проектирования комплекса пешеходных переходов, соединенных между собой (пересекающих несколько улиц или площадей) определяется как сумма стоимостей проектирования отдельных пешеходных переходов, при этом стоимость проектирования основного перехода определяется по ценам таблицы, а остальных переходов - с применением к базовым ценам коэффициента 0,8.

11. Стоимость проектирования габионных конструкций принимается с коэффициентом 0,8.

12. Базовыми ценами учтено проектирование сопряжения сооружения с подходами; конструкций для крепления кабелей связи, контактной сети, освещения; деформационных швов.

13. При определении стоимости проектирования сооружений их размеры принимаются по внешним граням.

14. Стоимость проектных работ с использованием проектной документации повторного или массового применения («привязки») с учетом блокировки привязываемых сооружений определяется с применением коэффициента 0,7.

15. Базовыми ценами учтено проектирование индивидуальных конструкций пересечения сооружений с подземными коммуникациями.

16. Базовая цена разработки проектной документации для строительства транспортных тоннелей не учитывает проектные работы по выполнению плановых (выбор трассы и проектирование плана трассы линейного сооружения) и вертикально-планировочных решений при проектировании автомобильных дорог, а также внутригородских транспортных коммуникаций (проспектов, улиц, набережных, проездов и т.п.).

При определении стоимости проектирования городских транспортных коммуникаций (в т.ч. автомагистралей), проходящих в тоннелях, стоимость проектных работ по проектированию трассы и принятию вертикально-планировочного решения определяется исходя из стоимости проектных работ по дороге с применением понижающего коэффициента на объем работ по согласованию с заказчиком в зависимости от протяженности участка и вида разрабатываемой документации.

17. При определении стоимости проектирования транспортных тоннелей к соответствующим базовым ценам применяются следующие коэффициенты на ширину одноочкового сооружения между внешними гранями стен:

- на 2 полосы - 0,8;

- на 3 полосы - 1,0;

- на 4 полосы - 1,1.

18. При определении стоимости проектирования подземных пешеходных переходов к соответствующим базовым ценам применяются следующие поправочные коэффициенты на ширину сооружения между внешними гранями стен:

- 4 м и менее- 1,0;

- с увеличением ширины перехода до 8 м к базовой цене применяется коэффициент 1,7.

19. Стоимость проектирования тоннелей, подземных пешеходных переходов и подпорных стен, состоящих из участков, отличающихся по материалу, конструкции или по расчетной схеме, определяется суммированием стоимостей проектирования данных участков (граница участка - деформационный шов или стык конструкций).

20. К базовым ценам таблиц данного раздела применяется коэффициент 1,1 за каждый следующий фактор (произведение коэффициентов не должно превышать 1,5):

- косое пересечение или примыкание;

- косое пролетное строение или несимметричное относительно продольной оси по геометрии или различное по материалу;

- при расположении сооружения на горизонтальной кривой;

- переменный поперечный профиль проезжей части пролетного строения;

- при размещении остановочных пунктов внутри транспортного тоннеля;

- при неразрезных пролетных строениях, несимметричных по геометрии или по условиям монтажа;

- при проектировании тоннеля на железнодорожную нагрузку;

- при проектировании конструкции стен тоннелей в виде объемных сооружений, используемых для размещения оборудования, разводки коммуникаций и т.п.;

- при наличии перекрытий над пешеходными лестницами;

- при наличии шумозащитных экранов на подпорных стенах, рампах тоннеля и пешеходных лестницах;

- пересечение спроектированных коммуникаций более 2-х;

- пересечение с действующими коммуникациями;

- наличие мачт для освещения и подвески проводов контактной сети городского транспорта.

21. Стоимость проектирования сооружения с пустотелым перекрытием для пропуска инженерных коммуникаций в продольном направлении тоннеля принимается по таблице с коэффициентом 1,3.

22. Стоимость проектирования тоннеля с разделенными пролетными строениями под железнодорожное, трамвайное и автодорожное движение определяется как сумма стоимостей проектирования различных тоннелей с применением к общей стоимости коэффициента 0,9.

23. Стоимость проектирования специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ) для строительства тоннелей, подпорных и ограждающих стен определяется по ценам таблицы 3.3.2 с применением понижающих коэффициентов в соответствии с таблицей 3.3.3.

К СВСиУ относятся сооружения, конструкции и технологическое оборудование, применяемые для выполнения строительно-монтажных работ по основным сооружениям и требующие разработки дополнительной проектной документации.

Таблица 3.3.3

Понижающие коэффициенты на проектирование специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ)

	№
	Наименование объекта проектирования
	Значение коэффициента

	1.
	СВСиУ для тоннелей, сооружаемых закрытым способом
	0,6

	2.
	СВСиУ для тоннелей, сооружаемых открытым способом (в том числе рамповые участки тоннелей)
	0,5

	3.
	СВСиУ для подпорных и ограждающих стен высотой:
	 

	
	до 8,0 м.
	0,25

	
	от 8,0 до 12,0 м.
	0,4

	
	от 12,0 до 20,0 м.
	0,5


24. Стоимость проектирования шумозащитных экранов принимается по стоимости проектирования набережных на искусственном основании соответствующей высоты с понижающим коэффициентом 0,5.

25. Распределение стоимости основных проектных работ для объектов таблицы 3.3.2 осуществляется следующим образом:

	№
	Виды документации
	Доля стоимости основных проектных работ (в %)

	1.
	Проектная документация (П)
	30

	2.
	Рабочая документация (Р)
	70

	3.
	Проектная и рабочая документация (РП)
	100


Таблица 3.3.4
Перечень объектов по категориям сложности проектирования
(«Классификатор»)
	№
	Наименование объектов проектирования
	Характеристика условий проектирования
	Категория сложности

	1.
	Городские улицы, дороги, магистрали, площади
	Проектирование в пригородной зоне на территории свободной от застройки
	II

	
	
	Проектирование на свободной от застройки территории на рельефе местности с уклонами от 5 до 40 промилей по заданным красным линиям, отметкам и поперечному профилю
	III

	
	
	Проектирование в районах сложившейся застройки или на рельефе местности с уклонами от 0 до 5 и более 40 промилей по заданным красным линиям, отметкам и поперечному профилю
	IV

	
	
	Проектирование при наличии ирригационной системы или с корректировкой и с разработкой красных линий, отметок и поперечного профиля
	V

	2.
	Автодорожные тоннели, подземные пешеходные переходы, подпорные стенки
	Проектирование на свободной от застройки территории города или в пригородной зоне с применением типовых конструкций
	III

	
	
	То же, с применением индивидуальных конструкций
	IV

	
	
	Проектирование в районах сложившейся застройки из индивидуальных конструкций, пешеходные переходы с развитым подземным пространством
	V

	3.
	Транспортные развязки
	В разных уровнях
	IV


3.4. Жилые дома, гостиницы, детские дошкольные учреждения (дошкольные образовательные учреждения) и общеобразовательные учреждения

Таблица 3.4.1

Жилые дома
	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X», м2 общ. площади здания
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./м2

	1
	Крупнопанельные дома многоэтажные
	до 500
	210,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	10,0
	0,400

	
	
	от 1000 до 5000
	35,0
	0,375

	
	
	от 5000 до 10000
	475,0
	0,287

	
	
	от 10000 до 15000
	765,0
	0,258

	
	
	от 15000 до 20000
	990,0
	0,243

	
	
	от 20000 до 25000
	1570,0
	0,214

	
	
	от 25000 до 30000
	2920,0
	0,160

	
	
	от 30000 до 40000
	3250,0
	0,149

	
	
	свыше 40000
	9210,0
	-

	2
	Кирпичные дома многоэтажные
	до 500
	300,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	30,0
	0,540

	
	
	от 1000 до 5000
	65,0
	0,505

	
	
	от 5000 до 10000
	735,0
	0,371

	
	
	от 10000 до 15000
	1025,0
	0,342

	
	
	от 15000 до 20000
	1730,0
	0,295

	
	
	от 20000 до 25000
	2610,0
	0,251

	
	
	свыше 25000
	8885,0
	-

	3
	Монолитные дома многоэтажные
	до 500
	295,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	30,0
	0,530

	
	
	от 1000 до 5000
	65,0
	0,495

	
	
	от 5000 до 10000
	730,0
	0,362

	
	
	от 10000 до 15000
	970,0
	0,338

	
	
	от 15000 до 20000
	1690,0
	0,290

	
	
	от 20000 до 25000
	2570,0
	0,246

	
	
	от 25000 до 35000
	3420,0
	0,212

	
	
	от 35000 до 45000
	4225,0
	0,189

	
	
	от 45000 до 55000
	4585,0
	0,181

	
	
	от 55000 до 65000
	4640,0
	0,180

	
	
	свыше 65000
	16340,0
	-

	4
	Сборно-монолитные дома многоэтажные
	до 500
	305,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	25,0
	0,560

	
	
	от 1000 до 5000
	70,0
	0,515

	
	
	от 5000 до 10000
	750,0
	0,379

	
	
	от 10000 до 15000
	1080,0
	0,346

	
	
	от 15000 до 20000
	1815,0
	0,297

	
	
	от 20000 до 25000
	2615,0
	0,257

	
	
	от 25000 до 35000
	3140,0
	0,236

	
	
	от 35000 до 45000
	4960,0
	0,184

	
	
	от 45000 до 55000
	5230,0
	0,178

	
	
	от 55000 до 65000
	5285,0
	0,177

	
	
	свыше 65000
	16790,0
	-

	5
	Малоэтажные жилые дома
	до 250
	153,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	8,0
	0,580

	
	
	от 500 до 1000
	21,0
	0,554

	
	
	от 1000 до 3000
	30,0
	0,545

	
	
	от 3000 до 6000
	405,0
	0,420

	
	
	от 6000 до 9000
	675,0
	0,375

	
	
	свыше 9000
	4050,0
	-

	6
	Коттеджи
	до 100
	81,0
	-

	
	
	от 100 до 150
	3,0
	0,780

	
	
	от 150 до 500
	15,0
	0,700

	
	
	от 500 до 1000
	16,0
	0,698

	
	
	от 1000 до 3000
	51,0
	0,663

	
	
	от 3000 до 4500
	432,0
	0,536

	
	
	свыше 4500
	2844,0
	-

	7
	Мансарды (надстройка)
	до 100
	36,1
	-

	
	
	от 100 до 150
	1,1
	0,350

	
	
	от 150 до 500
	2,6
	0,340

	
	
	от 500 до 1000
	7,6
	0,330

	
	
	от 1000 до 1500
	13,6
	0,324

	
	
	свыше 1500
	499,6
	-


Примечание:

1. Общая площадь здания определяется как сумма площадей этажей, измеренных в пределах внутренних отделанных поверхностей наружных стен на уровне пола без учета плинтусов, а также переходов в другие здания, лоджий, веранд, галерей и балконов.

2. При проектировании в зданиях (пункты 1-4 таблицы 3.4.1) двухзонных систем холодного и горячего водоснабжения применять поправочный коэффициент 1,15 к разделу ВК.

Таблица 3.4.2

Гостиницы
	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X», м2 общ. площади здания
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./м2

	1
	Гостиницы 5-звездочные
	до 1000
	879,0
	-

	
	
	от 1000 до 2000
	57,0
	0,822

	
	
	от 2000 до 3000
	251,0
	0,725

	
	
	от 3000 до 5000
	695,0
	0,577

	
	
	от 5000 до 10000
	835,0
	0,549

	
	
	от 10000 до 15000
	1925,0
	0,440

	
	
	от 15000 до 20000
	2750,0
	0,385

	
	
	от 20000 до 30000
	3370,0
	0,354

	
	
	от 30000 до 45000
	4210,0
	0,326

	
	
	свыше 45000
	18880,0
	-

	2
	Гостиницы 4-звездочные
	до 1000
	714,0
	-

	
	
	от 1000 до 2000
	35,0
	0,679

	
	
	от 2000 до 3000
	175,0
	0,609

	
	
	от 3000 до 5000
	625,0
	0,459

	
	
	от 5000 до 10000
	865,0
	0,411

	
	
	от 10000 до 15000
	1165,0
	0,381

	
	
	от 15000 до 20000
	1255,0
	0,375

	
	
	от 20000 до 30000
	3155,0
	0,280

	
	
	от 30000 до 45000
	4865,0
	0,223

	
	
	свыше 45000
	14900,0
	-

	3
	Гостиницы 3-звездочные
	до 1000
	595,0
	-

	
	
	от 1000 до 2000
	38,0
	0,557

	
	
	от 2000 до 3000
	176,0
	0,488

	
	
	от 3000 до 5000
	530,0
	0,370

	
	
	от 5000 до 10000
	640,0
	0,348

	
	
	от 10000 до 15000
	1360,0
	0,276

	
	
	от 15000 до 20000
	1810,0
	0,246

	
	
	от 20000 до 30000
	2650,0
	0,204

	
	
	от 30000 до 45000
	3160,0
	0,187

	
	
	свыше 45000
	11575,0
	-


Примечание:

Базовые цены на проектирование 4-5-звездочных гостиниц учитывают стоимость проектирования систем кондиционирования.

Таблица 3.4.3

Детские дошкольные учреждения (дошкольные образовательные учреждения) и общеобразовательные учреждения
	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X», м2 общ. площади здания
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./м2

	1
	Школы полносборные
	до 500
	213,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	6,0
	0,414

	
	
	от 1000 до 3000
	15,0
	0,405

	
	
	от 3000 до 5000
	135,0
	0,365

	
	
	от 5000 до 10000
	610,0
	0,270

	
	
	от 10000 до 15000
	740,0
	0,257

	
	
	свыше 15000
	4595,0
	-

	2
	Школы монолитно-каркасные
	до 500
	352,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	24,0
	0,656

	
	
	от 1000 до 3000
	35,0
	0,645

	
	
	от 3000 до 5000
	350,0
	0,540

	
	
	от 5000 до 10000
	865,0
	0,437

	
	
	от 10000 до 15000
	1275,0
	0,396

	
	
	свыше 15000
	7215,0
	-

	3
	Блоки начальных классов
	до 250
	96,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	6,0
	0,360

	
	
	от 500 до 1000
	12,0
	0,348

	
	
	от 1000 до 3000
	25,0
	0,335

	
	
	от 3000 до 4500
	70,0
	0,320

	
	
	свыше 4500
	1510,0
	-

	4
	Детские дошкольные учреждения (дошкольные общеобразовательные учреждения) полносборные
	до 250
	130,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	4,0
	0,504

	
	
	от 500 до 1000
	18,0
	0,476

	
	
	от 1000 до 3000
	32,0
	0,462

	
	
	от 3000 до 5000
	200,0
	0,406

	
	
	от 5000 до 8000
	670,0
	0,312

	
	
	свыше 8000
	3166,0
	-

	5
	Детские дошкольные учреждения (дошкольные общеобразовательные учреждения) монолитные
	до 250
	215,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	16,0
	0,796

	
	
	от 500 до 1000
	48,0
	0,732

	
	
	от 1000 до 3000
	65,0
	0,715

	
	
	от 3000 до 5000
	290,0
	0,640

	
	
	от 5000 до 8000
	700,0
	0,558

	
	
	свыше 8000
	5164,0
	-

	6
	ПТУ
	до 500
	412,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	14,0
	0,796

	
	
	от 1000 до 3000
	60,0
	0,750

	
	
	от 3000 до 5000
	555,0
	0,585

	
	
	от 5000 до 10000
	920,0
	0,512

	
	
	от 10000 до 15000
	1650,0
	0,439

	
	
	свыше 15000
	8235,0
	-

	7
	Лицеи, гимназии
	до 250
	183,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	18,0
	0,660

	
	
	от 500 до 1000
	23,0
	0,650

	
	
	от 1000 до 3000
	47,0
	0,626

	
	
	от 3000 до 5000
	320,0
	0,535

	
	
	от 5000 до 10000
	850,0
	0,429

	
	
	от 10000 до 15000
	1220,0
	0,392

	
	
	свыше 15000
	7100,0
	-


3.5. Физкультурно-оздоровительные учреждения

Таблица 3.5.1

	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X», м2 общ. площади здания
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб., м2

	1
	Катки крытые с искусственным ледовым покрытием
	до 1500
	1125,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	150,0
	0,650

	
	
	от 3000 до 5000
	645,0
	0,485

	
	
	от 5000 до 10000
	750,0
	0,464

	
	
	от 10000 до 15000
	1800,0
	0,359

	
	
	свыше 15000
	7185,0
	-

	2
	Плавательные бассейны крытые
	до 1500
	1463,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	329,0
	0,756

	
	
	от 3000 до 5000
	650,0
	0,649

	
	
	от 5000 до 10000
	1190,0
	0,541

	
	
	от 10000 до 15000
	2520,0
	0,408

	
	
	свыше 15000
	8640,0
	-

	3
	Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи) из легких металлических конструкций
	до 500
	357,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	9,0
	0,696

	
	
	от 1000 до 3000
	60,0
	0,645

	
	
	от 3000 до 5000
	390,0
	0,535

	
	
	от 5000 до 10000
	845,0
	0,444

	
	
	от 10000 до 15000
	1375,0
	0,391

	
	
	свыше 15000
	7240,0
	-

	4
	Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи) каркасные, каркасно-монолитные, кирпичные
	до 1000
	1140,0
	-

	
	
	от 1000 до 3000
	180,0
	0,960

	
	
	от 3000 до 5000
	855,0
	0,735

	
	
	от 5000 до 10000
	1230,0
	0,660

	
	
	от 10000 до 15000
	2770,0
	0,506

	
	
	свыше 15000
	10360,0
	-

	5
	Универсальные спортивные сооружения
	до 1500
	991,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	97,0
	0,596

	
	
	от 3000 до 5000
	535,0
	0,450

	
	
	от 5000 до 10000
	700,0
	0,417

	
	
	от 10000 до 15000
	1450,0
	0,342

	
	
	от 15000 до 25000
	2755,0
	0,255

	
	
	свыше 25000
	9130,0
	-

	6
	Спортивные корпуса
	до 250
	126,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	3,0
	0,492

	
	
	от 500 до 1000
	22,0
	0,454

	
	
	от 1000 до 3000
	28,0
	0,448

	
	
	от 3000 до 5000
	220,0
	0,384

	
	
	от 5000 до 7500
	640,0
	0,300

	
	
	свыше 7500
	2890,0
	-

	7
	Плоскостные сооружения для игровых и индивидуальных видов спорта
	до 200
	8,3
	-

	
	
	от 200 до 500
	0,5
	0,039

	
	
	от 500 до 1000
	1,0
	0,038

	
	
	от 1000 до 3000
	2,0
	0,037

	
	
	от 3000 до 7000
	8,0
	0,035

	
	
	от 7000 до 10000
	15,0
	0,034

	
	
	свыше 10000
	355,0
	-

	8
	Трибуны
	до 200
	75,0
	-

	
	
	от 200 до 500
	5,0
	0,350

	
	
	от 500 до 1000
	10,0
	0,340

	
	
	от 1000 до 5000
	45,0
	0,305

	
	
	от 5000 до 10000
	350,0
	0,244

	
	
	от 10000 до 15000
	830,0
	0,196

	
	
	свыше 15000
	3770,0
	-


3.6. Предприятия розничной торговли и общественного питания

Таблица 3.6.1

	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X», м2 общей площади здания
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./м2

	1
	Торговый центр
	до 500
	609,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	10,0
	1,198

	
	
	от 1000 до 2000
	436,0
	0,772

	
	
	от 2000 до 5000
	680,0
	0,650

	
	
	от 5000 до 10000
	1245,0
	0,537

	
	
	от 10000 до 15000
	2835,0
	0,378

	
	
	от 15000 до 20000
	4050,0
	0,297

	
	
	от 20000 до 30000
	4750,0
	0,262

	
	
	свыше 30000
	12610,0
	-

	2
	Универсам, магазин продовольственный с широким ассортиментом товаров
	до 250
	161,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	3,0
	0,632

	
	
	от 500 до 1000
	11,0
	0,616

	
	
	от 1000 до 1500
	19,0
	0,608

	
	
	от 1500 до 3000
	97,0
	0,556

	
	
	от 3000 до 5000
	445,0
	0,440

	
	
	от 5000 до 7500
	785,0
	0,372

	
	
	свыше 7500
	3575,0
	-

	3
	Магазин продовольственных товаров повседневного спроса
	до 100
	43,0
	-

	
	
	от 100 до 200
	2,0
	0,410

	
	
	от 200 до 500
	8,0
	0,380

	
	
	от 500 до 1000
	11,0
	0,374

	
	
	от 1000 до 2000
	28,0
	0,357

	
	
	от 2000 до 3000
	124,0
	0,309

	
	
	свыше 3000
	1051,0
	-

	4
	Булочная-кондитерская с пекарней малой мощности, магазином и кафе
	до 500
	343,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	6,0
	0,674

	
	
	от 1000 до 3000
	120,0
	0,560

	
	
	от 3000 до 5000
	570,0
	0,410

	
	
	от 5000 до 7500
	920,0
	0,340

	
	
	свыше 7500
	3470,0
	-

	5
	Универсам, магазин непродовольственных товаров широкого ассортимента
	до 250
	154,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	7,0
	0,588

	
	
	от 500 до 1000
	14,0
	0,574

	
	
	от 1000 до 2000
	31,0
	0,557

	
	
	от 2000 до 3000
	75,0
	0,535

	
	
	от 3000 до 5000
	540,0
	0,380

	
	
	от 5000 до 7500
	1220,0
	0,244

	
	
	свыше 7500
	3050,0
	-

	6
	Магазин с ограниченным ассортиментом, киоск
	до 20
	6,4
	-

	
	
	от 20 до 50
	2,0
	0,220

	
	
	от 50 до 100
	5,0
	0,160

	
	
	от 100 до 150
	7,0
	0,140

	
	
	свыше 150
	28,0
	-

	7
	Специализированный магазин непродовольственных товаров
	до 50
	22,0
	-

	
	
	от 50 до 150
	0,5
	0,430

	
	
	от 150 до 300
	2,0
	0,420

	
	
	от 300 до 500
	8,0
	0,400

	
	
	от 500 до 1000
	29,0
	0,358

	
	
	от 1000 до 1500
	109,0
	0,278

	
	
	свыше 1500
	526,0
	-

	8
	Аптека с магазином «Оптика»
	до 200
	121,0
	-

	
	
	от 200 до 500
	3,0
	0,590

	
	
	от 500 до 1000
	8,0
	0,580

	
	
	от 1000 до 2000
	42,0
	0,546

	
	
	от 2000 до 3000
	210,0
	0,462

	
	
	от 3000 до 4500
	588,0
	0,336

	
	
	свыше 4500
	2100,0
	-

	9
	Рынок крытый
	до 100
	90,0
	-

	
	
	от 100 до 200
	8,0
	0,820

	
	
	от 200 до 500
	12,0
	0,800

	
	
	от 500 до 1000
	29,0
	0,766

	
	
	от 1000 до 1500
	177,0
	0,618

	
	
	от 1500 до 2500
	394,5
	0,473

	
	
	свыше 2500
	1577,0
	-

	10
	Рынок открытый
	до 100
	36,0
	-

	
	
	от 100 до 200
	3,0
	0,330

	
	
	от 200 до 600
	6,0
	0,315

	
	
	от 600 до 1000
	15,0
	0,300

	
	
	от 1000 до 1500
	27,0
	0,288

	
	
	от 1500 до 2500
	123,0
	0,224

	
	
	свыше 2500
	683,0
	-

	11
	Базовое предприятие общественного питания для снабжения школьных столовых
	до 1500
	610,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	55,0
	0,370

	
	
	от 3000 до 4000
	112,0
	0,351

	
	
	от 4000 до 6000
	424,0
	0,273

	
	
	от 6000 до 9000
	826,0
	0,206

	
	
	свыше 9000
	2680,0
	-

	12
	Столовая
	до 50
	25,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	4,0
	0,420

	
	
	от 100 до 250
	6,0
	0,400

	
	
	от 250 до 500
	12,0
	0,376

	
	
	от 500 до 1000
	42,0
	0,316

	
	
	от 1000 до 2000
	86,0
	0,272

	
	
	от 2000 до 3000
	210,0
	0,210

	
	
	свыше 3000
	840,0
	-

	13
	Кафе общего типа
	до 50
	29,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	1,0
	0,560

	
	
	от 100 до 250
	3,0
	0,540

	
	
	от 250 до 500
	10,0
	0,512

	
	
	от 500 до 1000
	28,0
	0,476

	
	
	от 1000 до 1500
	48,0
	0,456

	
	
	от 1500 до 2500
	255,0
	0,318

	
	
	свыше 2500
	1050,0
	-

	14
	Кафе быстрого обслуживания
	до 50
	51,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	3,0
	0,960

	
	
	от 100 до 250
	5,0
	0,940

	
	
	от 250 до 500
	10,0
	0,920

	
	
	от 500 до 1000
	52,0
	0,836

	
	
	от 1000 до 1500
	352,0
	0,536

	
	
	свыше 1500
	1156,0
	-

	15
	Пивбар
	до 100
	79,0
	-

	
	
	от 100 до 200
	4,0
	0,750

	
	
	от 200 до 500
	10,0
	0,720

	
	
	от 500 до 1000
	41,0
	0,658

	
	
	от 1000 до 1500
	57,0
	0,642

	
	
	от 1500 до 2500
	262,5
	0,505

	
	
	свыше 2500
	1525,0
	-

	16
	Ресторан
	до 100
	172,0
	-

	
	
	от 100 до 200
	8,0
	1,640

	
	
	от 200 до 500
	14,0
	1,610

	
	
	от 500 до 1000
	119,0
	1,400

	
	
	от 1000 до 1500
	279,0
	1,240

	
	
	от 1500 до 2500
	616,5
	1,015

	
	
	свыше 2500
	3154,0
	-


3.7. Культурно-зрелищные учреждения

Таблица 3.7.1

	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X», м2 общей площади здания
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./м2

	1.
	Библиотека массовая, универсальная
	до 100
	60,0
	-

	
	
	от 100 до 200
	2,0
	0,580

	
	
	от 200 до 500
	10,0
	0,540

	
	
	от 500 до 1000
	20,0
	0,520

	
	
	от 1000 до 2000
	36,0
	0,504

	
	
	от 2000 до 4000
	146,0
	0,449

	
	
	от 4000 до 6000
	506,0
	0,359

	
	
	свыше 6000
	2660,0
	-

	2.
	Библиотека специализированная
	до 250
	321,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	23,0
	1,192

	
	
	от 500 до 1000
	38,0
	1,162

	
	
	от 1000 до 2000
	241,0
	0,959

	
	
	от 2000 до 4000
	653,0
	0,753

	
	
	от 4000 до 6000
	1465,0
	0,550

	
	
	свыше 6000
	4765,0
	-

	3.
	Музей
	до 250
	476,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	31,0
	1,780

	
	
	от 500 до 1000
	77,0
	1,688

	
	
	от 1000 до 2000
	360,0
	1,405

	
	
	от 2000 до 5000
	1030,0
	1,070

	
	
	от 5000 до 8000
	2160,0
	0,844

	
	
	от 8000 до 12000
	3192,0
	0,715

	
	
	от 12000 до 18000
	4152,0
	0,635

	
	
	свыше 18000
	15582,0
	-

	4.
	Фондохранилище музея
	до 500
	1604,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	716,0
	1,776

	
	
	от 1000 до 5000
	1321,0
	1,171

	
	
	от 5000 до 10000
	2636,0
	0,908

	
	
	от 10000 до 20000
	3376,0
	0,834

	
	
	от 20000 до 30000
	4856,0
	0,760

	
	
	от 30000 до 45000
	13316,0
	0,478

	
	
	свыше 45000
	34826,0
	-

	5.
	Выставочный зал
	до 100
	79,0
	-

	
	
	от 100 до 200
	4,0
	0,750

	
	
	от 200 до 500
	12,0
	0,710

	
	
	от 500 до 1000
	20,0
	0.694

	
	
	от 1000 до 3000
	120,0
	0,594

	
	
	от 3000 до 4500
	582,0
	0,440

	
	
	свыше 4500
	2562,0
	-

	6.
	Клуб (досуговый, по интересам)
	до 100
	95,0
	-

	
	
	от 100 до 200
	4,0
	0,910

	
	
	от 200 до 500
	8,0
	0,890

	
	
	от 500 до 1000
	34,0
	0,838

	
	
	от 1000 до 2000
	95,0
	0,777

	
	
	от 2000 до 3000
	365,0
	0,642

	
	
	от 3000 до 4500
	1013,0
	0,426

	
	
	свыше 4500
	2930,0
	-

	7.
	Кинотеатр многозальный (мультиплекс)
	до 250
	261,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	9,0
	1,008

	
	
	от 500 до 1000
	37,0
	0,952

	
	
	от 1000 до 2000
	210,0
	0,779

	
	
	от 2000 до 3000
	558,0
	0,605

	
	
	от 3000 до 4500
	1257,0
	0,372

	
	
	свыше 4500
	2931,0
	-

	8.
	Киноконцертный зал
	до 500
	735,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	162,0
	1,146

	
	
	от 1000 до 3000
	509,0
	0,799

	
	
	от 3000 до 6000
	764,0
	0,714

	
	
	от 6000 до 9000
	1868,0
	0,530

	
	
	от 9000 до 15000
	3893,0
	0,305

	
	
	свыше 15000
	8468,0
	-

	9.
	Театр городской драматический, музыкально-драматический
	до 500
	824,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	128,0
	1,392

	
	
	от 1000 до 1500
	216,0
	1,304

	
	
	от 1500 до 3000
	582,0
	1,060

	
	
	от 3000 до 6000
	1038,0
	0,908

	
	
	от 6000 до 9000
	2250,0
	0,706

	
	
	от 9000 до 15000
	4050,0
	0,506

	
	
	свыше 15000
	11640,0
	-

	10.
	Реконструкция здания Дома культуры под городской театр
	до 1000
	1373,0
	-

	
	
	от 1000 до 2000
	76,0
	1,297

	
	
	от 2000 до 5000
	676,0
	0,997

	
	
	от 5000 до 8000
	2076,0
	0,717

	
	
	от 8000 до 12000
	5108,0
	0,338

	
	
	свыше 12000
	9164,0
	-


3.8. Лечебно-профилактические учреждения

Таблица 3.8.1

	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X», м2 общей площади здания
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./м2

	1
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	до 1500
	855,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	54,0
	0,534

	
	
	от 3000 до 5000
	309,0
	0,449

	
	
	от 5000 до 10000
	719,0
	0,367

	
	
	от 10000 до 15000
	1109,0
	0,328

	
	
	от 15000 до 25000
	2309,0
	0,248

	
	
	свыше 25000
	8509,0
	-

	2
	Стоматологические поликлиники
	до 500
	255,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	20,0
	0,470


	
	
	от 1000 до 3000
	30,0
	0,460

	
	
	от 3000 до 5000
	195,0
	0,405

	
	
	от 5000 до 10000
	650,0
	0,314

	
	
	от 10000 до 15000
	810,0
	0,298

	
	
	свыше 15000
	5280,0
	-

	3
	Подстанции «скорой помощи»
	до 1500
	775,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	40,0
	0,490

	
	
	от 3000 до 5000
	235,0
	0,425

	
	
	от 5000 до 7500
	700,0
	0,332

	
	
	свыше 7500
	3190,0
	-

	4
	Терапевтические корпуса
	до 1500
	1261,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	172,0
	0,726

	
	
	от 3000 до 5000
	730,0
	0,540

	
	
	от 5000 до 10000
	840,0
	0,518

	
	
	от 10000 до 15000
	1890,0
	0,413

	
	
	от 15000 до 25000
	2355,0
	0,382

	
	
	от 25000 до 35000
	4280,0
	0,305

	
	
	от 35000 до 50000
	5505,0
	0,270

	
	
	свыше 50000
	19005,0
	-

	5
	Патологоанатомические корпуса
	до 1500
	910,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	70,0
	0,560

	
	
	от 3000 до 5000
	355,0
	0,465

	
	
	от 5000 до 10000
	730,0
	0,390

	
	
	от 10000 до 15000
	1230,0
	0,340

	
	
	свыше 15000
	6330,0
	-

	6
	Хирургические корпуса
	до 1500
	1285,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	190,0
	0,730

	
	
	от 3000 до 5000
	730,0
	0,550

	
	
	от 5000 до 10000
	870,0
	0,522

	
	
	от 10000 до 15000
	1870,0
	0,422

	
	
	от 15000 до 25000
	2440,0
	0,384

	
	
	от 25000 до 35000
	4390,0
	0,306

	
	
	от 35000 до 50000
	5405,0
	0,277

	
	
	свыше 50000
	19255,0
	-

	7
	Психоневрологические корпуса
	до 1500
	1216,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	157,0
	0,706

	
	
	от 3000 до 5000
	715,0
	0,520

	
	
	от 5000 до 10000
	780,0
	0,507

	
	
	от 10000 до 15000
	1880,0
	0,397

	
	
	от 15000 до 25000
	2210,0
	0,375

	
	
	от 25000 до 35000
	4135,0
	0,298

	
	
	свыше 35000
	14565,0
	-

	8
	Наркологические корпуса
	до 1500
	1227,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	174,0
	0,702

	
	
	от 3000 до 5000
	684,0
	0,532

	
	
	от 5000 до 10000
	804,0
	0,508

	
	
	от 10000 до 15000
	1884,0
	0,400

	
	
	от 15000 до 25000
	2214,0
	0,378

	
	
	от 25000 до 35000
	4239,0
	0,297

	
	
	от 35000 до 50000
	5604,0
	0,258

	
	
	свыше 50000
	18504,0
	-

	9
	Кардиологические корпуса
	до 1500
	1284,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	180,0
	0,736

	
	
	от 3000 до 5000
	720,0
	0,556

	
	
	от 5000 до 10000
	870,0
	0,526

	
	
	от 10000 до 15000
	1890,0
	0,424

	
	
	от 15000 до 25000
	2475,0
	0,385

	
	
	от 25000 до 35000
	4400,0
	0,308

	
	
	от 35000 до 50000
	5380,0
	0,280

	
	
	свыше 50000
	19380,0
	-

	10
	Онкологические корпуса
	до 1500
	1265,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	170,0
	0,730

	
	
	от 3000 до 5000
	725,0
	0,545

	
	
	от 5000 до 10000
	855,0
	0,519

	
	
	от 10000 до 15000
	1835,0
	0,421

	
	
	от 15000 до 25000
	2390,0
	0,384

	
	
	от 25000 до 35000
	4340,0
	0,306

	
	
	от 35000 до 50000
	5565,0
	0,271

	
	
	свыше 50000
	19115,0
	-

	11
	Инфекционные корпуса (боксированные)
	до 1500
	1035,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	90,0
	0,630

	
	
	от 3000 до 5000
	495,0
	0,495

	
	
	от 5000 до 10000
	770,0
	0,440

	
	
	от 10000 до 15000
	1500,0
	0,367

	
	
	от 15000 до 25000
	1890,0
	0,341

	
	
	от 25000 до 35000
	3815,0
	0,264

	
	
	от 35000 до 50000
	5670,0
	0,211

	
	
	свыше 50000
	16220,0
	-

	12
	Диспансеры (кожно-венерологические, противотуберкулезные, психоневрологические)
	до 1500
	1385,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	230,0
	0,770

	
	
	от 3000 до 5000
	725,0
	0,605

	
	
	от 5000 до 10000
	1000,0
	0,550

	
	
	от 10000 до 15000
	1830,0
	0,467

	
	
	от 15000 до 25000
	2955,0
	0,392

	
	
	от 25000 до 35000
	5880,0
	0,275

	
	
	от 35000 до 50000
	7105,0
	0,240

	
	
	свыше 50000
	19105,0
	-

	13
	Родильные дома
	до 1500
	1428,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	267,0
	0,774

	
	
	от 3000 до 5000
	720,0
	0,623

	
	
	от 5000 до 10000
	1045,0
	0,558

	
	
	от 10000 до 15000
	1825,0
	0,480

	
	
	от 15000 до 25000
	3085,0
	0,396

	
	
	от 25000 до 35000
	4635,0
	0,334

	
	
	от 35000 до 50000
	5160,0
	0,319

	
	
	свыше 50000
	21110,0
	-

	14
	Хосписы
	до 1000
	960,0
	-

	
	
	от 1000 до 2000
	75,0
	0,885

	
	
	от 2000 до 5000
	515,0
	0,665

	
	
	от 5000 до 7500
	860,0
	0,596

	
	
	свыше 7500
	5330,0
	-

	15
	Санпропускники
	до 250
	236,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	8,0
	0,912

	
	
	от 500 до 1000
	22,0
	0,884

	
	
	от 1000 до 3000
	132,0
	0,774

	
	
	от 3000 до 5000
	720,0
	0,578

	
	
	от 5000 до 7500
	770,0
	0,568

	
	
	свыше 7500
	5030,0
	-

	16
	Ветеринарные клиники
	до 250
	267,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	12,0
	1,020

	
	
	от 500 до 1000
	18,0
	1,008

	
	
	от 1000 до 3000
	179,0
	0,847

	
	
	от 3000 до 6000
	734,0
	0,662

	
	
	от 6000 до 9000
	1268,0
	0,573

	
	
	свыше 9000
	6425,0
	-


3.9. Предприятия коммунально-бытового назначения

Таблица 3.9.1

	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X», м2 общей площади
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./м2

	1
	РЭУ
	до 50
	26,6
	-

	
	
	от 50 до 100
	1,0
	0,512

	
	
	от 100 до 500
	4,0
	0,482

	
	
	от 500 до 1000
	12,0
	0,466

	
	
	от 1000 до 1500
	22,0
	0,456

	
	
	свыше 1500
	706,0
	-

	2
	Дома быта
	до 250
	133,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	6,0
	0,508

	
	
	от 500 до 1000
	16,0
	0,488

	
	
	от 1000 до 2000
	36,0
	0,468

	
	
	от 2000 до 5000
	300,0
	0,336

	
	
	от 5000 до 7500
	470,0
	0,302

	
	
	свыше 7500
	2735,0
	-

	3
	Парикмахерские
	до 50
	26,5
	-

	
	
	от 50 до 100
	1,2
	0,506

	
	
	от 100 до 500
	3,5
	0,483

	
	
	от 500 до 1000
	10,0
	0,470

	
	
	от 1000 до 1500
	32,0
	0,448

	
	
	от 1500 до 2500
	80,0
	0,416

	
	
	свыше 2500
	1120,0
	-

	4
	Химчистки
	до 100
	54,0
	-

	
	
	от 100 до 250
	2,0
	0,520

	
	
	от 250 до 500
	6,0
	0,504

	
	
	от 500 до 1000
	16,0
	0,484

	
	
	от 1000 до 2000
	37,0
	0,463

	
	
	от 2000 до 3000
	159,0
	0,402

	
	
	свыше 3000
	1365,0
	-

	5
	Прачечные
	до 100
	55,0
	-

	
	
	от 100 до 250
	5,0
	0,500

	
	
	от 250 до 500
	7,0
	0,492

	
	
	от 500 до 1000
	13,0
	0,480

	
	
	от 1000 до 2000
	33,0
	0,460

	
	
	от 2000 до 3000
	135,0
	0,409

	
	
	свыше 3000
	1362,0
	-

	6
	Муниципальные бани
	до 250
	150,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	7,0
	0.572

	
	
	от 500 до 1000
	13,0
	0,560

	
	
	от 1000 до 3000
	76,0
	0,497

	
	
	от 3000 до 5000
	490,0
	0,359

	
	
	от 5000 до 7500
	565,0
	0,344

	
	
	свыше 7500
	3145,0
	-

	7
	Сауны
	до 100
	56,0
	-

	
	
	от 100 до 200
	2,0
	0,540

	
	
	от 200 до 500
	10,0
	0,500

	
	
	от 500 до 1000
	15,0
	0,490

	
	
	от 1000 до 1500
	13,0
	0,492

	
	
	свыше 1500
	751,0
	-

	8
	Фотоателье
	до 50
	27,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	1,0
	0,520

	
	
	от 100 до 500
	5,0
	0,480

	
	
	от 500 до 1000
	10,0
	0,470

	
	
	свыше 1000
	480,0
	-

	9
	Мастерские по ремонту
	до 50
	28,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	1,0
	0,540

	
	
	от 100 до 500
	5,0
	0,500

	
	
	от 500 до 1000
	14,0
	0,482

	
	
	от 1000 до 1500
	30,0
	0,466

	
	
	от 1500 до 2000
	63,0
	0,444

	
	
	свыше 2000
	951,0
	-

	10
	Общественные туалеты
	до 25
	10,9
	-

	
	
	от 25 до 50
	0,1
	0,432

	
	
	от 50 до 100
	0,4
	0,426

	
	
	от 100 до 300
	2,5
	0,405

	
	
	от 300 до 500
	5,5
	0,395

	
	
	свыше 500
	203,0
	-

	11
	Кладбища (в качестве расчетного натурального показателя принимается гектар застраиваемой территории)
	до 5 га
	786,0
	-

	
	
	от 5 га до 10 га
	77,0
	141,80

	
	
	от 10 га до 30 га
	500,5
	99,45

	
	
	от 30 га до 50 га
	1141,0
	78,10

	
	
	от 50 га до 100 га
	1978,0
	61,36

	
	
	от 100 га до 150 га
	3344,0
	47,70

	
	
	от 150 га до 200 га
	3608,0
	45,94

	
	
	свыше 200 га
	12796,0
	-


3.10. Инженерные сети и сооружения

1. В данном разделе представлены базовые цены на разработку проектной документации для строительства следующих видов городских и внутриквартальных инженерных сетей и сооружений:

- городской и внутриквартальный водопровод, сооружаемый открытым способом;

- городские и внутриквартальные сети газоснабжения;

- городские и внутриквартальные канализационные сети и коллектора (в том числе дождевая канализация);

- городские и внутриквартальные тепловые сети; дистанционный контроль состояния трубопроводов;

- городские и внутриквартальные коллектора для инженерных коммуникаций;

- кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ и 10 кВ;

- уличное освещение;

- сети связи и радио;

- дренажи зданий;

- контактные сети трамвайных и троллейбусных линий.

Кроме того, в приложении 4 приведен порядок расчета стоимости разработки схем инженерных коммуникаций.

2. Базовыми ценами, приведенными в данном разделе, предусмотрено проектирование по геодезическим планам в масштабе 1:500. При проектировании по геодезическим планам в масштабе 1:200 следует применять коэффициент 1,15.

3. Стоимость проектных работ по проведению мероприятий по сохранности существующих сооружений, попадающих в зону производства работ, базовыми ценами не учитывается и определяется на основании трудозатрат проектировщиков.

4. Представленными в данном разделе базовыми ценами не учтены проектные работы по переустройству и выносу из зоны строительства надземных и подземных сооружений и коммуникаций, реконструкции дорог и восстановлению дорожного покрытия с озеленением и благоустройством территории. Стоимость указанных работ определяется дополнительно на основании соответствующих разделов «Сборника».

5. При пересечении линий и сооружений метрополитена или проектировании в зоне проектируемого или действующего метрополитена следует применять коэффициент 1,2 к базовой цене проектирования участка, попадающего в указанную зону.

6. Стоимость раздела «Промышленная безопасность» устанавливается в размере 6 % от стоимости проектирования тех сооружений, в отношении которых разрабатывается этот раздел (закрытая щитовая проходка, подземные сооружения).

7. При проектировании в полосе отвода и при пересечении железных дорог применяется коэффициент 1,2 к базовой цене проектирования участка, попадающего в указанную зону

8. При необходимости проектирования искусственного основания под трубопроводы или сооружения стоимость проектирования принимается:

- свайное основание - с коэффициентом 1,20;

- монолитная железобетонная плита - с коэффициентом 1,15;

- бетонное основание - с коэффициентом 1,10.

9. Базовыми ценами не учтены проектные работы по защите от коррозии инженерных сетей и сооружений, а также разработка переходов через естественные и искусственные преграды.

10. Базовые цены, приведенные в данном разделе, рассчитаны без учета различных усложняющих (упрощающих) факторов, оказывающих влияние на стоимость проектных работ. Степень сложности проектирования объекта определяется в соответствии с «Классификатором» (таблица 3.10.11).

За нормативный уровень принята IV категория сложности, при которой проектирование объекта не характеризуется наличием усложняющих (упрощающих) факторов, т.е. коэффициент сложности в данном случае равен 1,0. Для остальных категорий сложности приняты следующие коэффициенты:

I категория - 0,64;

II категория - 0,80;

III категория - 0,90;

V категория - 1,20.

11. При определении базовых цен в качестве основных натуральных показателей используются погонные метры (п.м.), квадратные метры (кв. м.), диаметр трубопроводов (мм.) и др.

12. Стоимость проектирования трубопроводов водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, бытовой и дождевой канализации, а также прокладки канализации связи и радио, прокладки кабелей электроснабжения, связи и радио следует определять по соответствующим таблицам исходя из суммарной протяженности их участков, входящих в соответствующие группы диаметров труб, емкости канализации связи и радио, сечения кабеля.

13. Стоимость проектирования демонтажа сетей определяется с коэффициентом 0,2 от стоимости проектирования соответствующих сетей.

14. Базовая цена проектных работ по прокладке инженерных коммуникаций в случае, когда фактическая величина натурального показателя (Хф) превышает его максимальное значение, приведенное в соответствующей таблице данного раздела (Хmax), определяется как сумма соответствующего Хmax значения параметра «а» и произведения разности (Хф - Хmах) на величину 0,018 тыс. руб./ед. натур. пок.

15. Стоимость проектирования инженерных коммуникаций, сооружаемых способом микротоннелирования, определять по пункту 5 таблицы 3.10.3; способом бестраншейной прокладки, методами горизонтального направленного бурения или бурошнековым бурением - по пункту 8 таблицы 3.10.3.

Таблица 3.10.1

Городской и внутриквартальный водопровод, сооружаемый открытым способом
	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X» объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед.натур. пок.

	1.
	Ввод водопровода в ЦТП (ИТП) диаметром до 200 мм, протяженностью трассы, п.м.:
	до 50
	13,0
	-

	
	
	от 50 до 150
	3,0
	0,200

	2.
	Распределительные внутриквартальные однозонные сети водопровода после ЦТП диаметром до 200 мм, протяженностью, п.м.:
	до 50
	15,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	5,0
	0,200

	
	
	от 100 до 500
	6,2
	0,188

	
	
	свыше 500
	100,2
	-

	3.
	Городской водопровод диаметром от 150 мм до 300 включительно, протяженностью, п.м.:
	до 50
	20,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	6,9
	0,262

	
	
	от 100 до 1000
	9,0
	0,241

	
	
	от 1000 до 2000
	65,0
	0,185

	
	
	от 2000 до 5000
	151,0
	0,142

	
	
	свыше 5000
	861,0
	-

	4.
	Городской водопровод диаметром от 300 мм до 600 мм включительно, протяженностью, п.м.:
	до 50
	33,6
	-

	
	
	от 50 до 100
	7,2
	0,528

	
	
	от 100 до 1000
	9,0
	0,510

	
	
	от 1000 до 2000
	93,0
	0,426

	
	
	от 2000 до 5000
	169,0
	0,388

	
	
	свыше 5000
	2109,0
	-

	5.
	Городской водопровод диаметром свыше 600 мм, протяженностью, п.м.:
	до 50
	47,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	3,0
	0,880

	
	
	от 100 до 1000
	15,0
	0,760

	
	
	от 1000 до 2000
	130,0
	0,645

	
	
	от 2000 до 5000
	570,0
	0,425

	
	
	свыше 5000
	2695,0
	-

	6.
	Насосные станции холодной воды, отдельностоящие
	1 станция
	236,4
	-

	7.
	Узлы учета холодной воды диаметром до 80 мм
	узел
	5,7
	-

	8.
	Узлы учета холодной воды диаметром до 100 мм и более
	узел
	8,4
	-

	9.
	Водомерные узлы на вводе в сооружение
	узел
	11,8
	-

	10.
	Узлы учета горячей воды на подающем и обратном трубопроводе с применением водомеров
	узел
	5,7
	-

	11.
	Узел врезки в городские и распределительные сети
	узел
	11,8
	-

	12.
	Узлы управления (камеры, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников диаметром, мм
	до 300
	30,0
	-

	
	
	от 400 до 600
	40,0
	-

	
	
	от 600 до 1000
	60,0
	-

	
	
	свыше 1000
	80,0
	-


Примечания:

1. Базовыми ценами не учтены:

- закрытый способ прокладки (щиты, микротоннелирование, продавливание);

- проектирование переходов через естественные и искусственные преграды;

- телемеханизация, диспетчеризация,

- телеконтроль параметров воды (расход, давление, качество) в характерных точках в соответствии с техническими условиями.

2. Стоимость проектирования байпасов принимается по таблице с применением коэффициента 0,6.

3. Стоимость проектирования закрытой прокладки определяется по пунктам 5, 8 и 9 таблицы 3.10.3.

4. Стоимость работ по санации трубопроводов принимается по таблице с применением коэффициента до 0,6.

5. При проектировании двух- или трехзонного водоснабжения цена каждой дополнительной зоны определяется с коэффициентом 0,4.

6. При прокладке трубопроводов одного назначения с числом ниток более одной цену каждой последующей нитки следует определять с коэффициентом 0,3.

7. Стоимость проектирования водовыпусков из магистральных трубопроводов определяется по таблице 3.10.3 п. 2 (при значении «X» до 100 п.м.).

8. При проектировании объектов, указанных в пунктах 7-11 таблицы 3.10.1, к базовой цене разработки проектной документации («П») применяется корректирующий коэффициент 0,3; при разработке проектной и рабочей документации («РП») - корректирующий коэффициент 0,9.

9. При проектировании двух- и трехзонных насосных станций цена проектирования каждой дополнительной зоны рассчитывается на основании пункта 6 таблицы 3.10.1 с применением понижающего коэффициента 0,4.

10. При проектировании сетей водоснабжения в застройке базовая цена рассчитывается отдельно для каждого участка трассы от ЦТП к подключаемым зданиям.

11. При применении альбомов типовых решений и чертежей повторного применения при проектировании узлов управления к базовой цене пункта 12 таблицы 3.10.1 применяется корректирующий коэффициент 0,2.

Таблица 3.10.2

Городские и внутриквартальные сети газоснабжения

	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X» объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ ед.натур. пок.

	1.
	Ввод в здание газопровода низкого давления до 0,005 МПа, диаметром до 200 мм, протяженностью, п.м.:
	до 50
	9,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	4,0
	0,100

	
	
	от 100 до 500
	4,5
	0,095

	
	
	свыше 500
	52,0
	-

	2.
	Газопроводы низкого и среднего давления до 0,3 МПа диаметром до 600 мм, сооружаемые открытым способом протяженностью, п.м.:
	до 50
	27,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	9,0
	0,360

	
	
	от 100 до 1000
	18,0
	0,270

	
	
	от 1000 до 2000
	176,0
	0,112

	
	
	от 2000 до 5000
	270,0
	0,065

	
	
	свыше 5000
	595,0
	-


Примечания:

1. Базовыми ценами не учтена разработка газораспределительного пункта (ГРП), шкафного регуляторного пункта (ШРП), газораспределительной станции (ГРС), газовые колодцы (стоимость проектирования определяется на основании МРР-3.2.50-07).

2. Стоимость проектирования газопроводов высокого давления более 0,3 МПа определяется с коэффициентом 1,4.

3. Стоимость проектирования трубопроводов диаметром более 600 мм определяется с коэффициентом 1,2.

4. Стоимость проектирования байпаса определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,6.

5. Стоимость проектирования цокольных вводов и прокладки по стенам существующих зданий определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,6.

6. Стоимость проектирования реконструкции газопроводов методом санации определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,6.

7. Стоимость проектирования газопроводов, прокладываемых закрытым способом, определяется по пунктам 5, 8 и 9 таблицы 3.10.3.

Таблица 3.10.3

Городские и внутриквартальные канализационные сети и коллектора (в том числе дождевая канализация)

	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X» объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед. натур. пок.

	1.
	Бытовая или дождевая канализация, диаметром до 300 мм включительно, протяженностью, п.м.:
	до 50
	19,9
	-

	
	
	от 50 до 100
	6,9
	0,260

	
	
	от 100 до 500
	9,1
	0,238

	
	
	свыше 500
	128,1
	-

	2.
	Канализация, сооружаемая открытым способом, диаметром от 300 до 800 мм, протяженностью, п.м.:
	до 50
	45,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	14,0
	0,620

	
	
	от 100 до 1000
	29,0
	0,470

	
	
	от 1000 до 5000
	121,0
	0,378

	
	
	свыше 5000
	2011,0
	-

	3.
	Канализация, сооружаемая открытым способом, диаметром от 1000 до 1600 мм, протяженностью, п.м.:
	до 50
	68,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	21,0
	0,940

	
	
	от 100 до 1000
	35,0
	0,800

	
	
	от 1000 до 5000
	173,0
	0,662

	
	
	свыше 5000
	3483,0
	-

	4.
	Канализация, сооружаемая открытым способом, диаметром от 2000 до 3500 мм, протяженностью, п.м.:
	до 50
	79,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	26,0
	1,060

	
	
	от 100 до 1000
	42,0
	0,900

	
	
	от 1000 до 5000
	186,0
	0,756

	
	
	свыше 5000
	3966,0
	-

	5.
	Канализационные коллекторные тоннели, сооружаемые способом щитовой проходки или микротоннелированием, глубиной до 20 м, диаметром до 2,6 м, протяженностью, п.м.:
	до 50
	225,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	69,0
	3,120

	
	
	от 100 до 1000
	145,0
	2,360

	
	
	от 1000 до 3000
	425,0
	2,080

	
	
	от 3000 до 5000
	2975,0
	1,230

	
	
	от 5000 до 8000
	6535,0
	0,518

	
	
	свыше 8000
	10679,0
	-

	6.
	Перепадные камеры на трубопроводе диаметром, мм.:
	до 300
	18,9
	-

	
	
	300 и более
	94,6
	-

	7.
	Дюкерная камера
	Объект
	94,6
	-

	8.
	Бестраншейная прокладка инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения или бурошнековое бурение протяженностью, п.м.:
	до 25
	50,0
	-

	
	
	от 25 до 50
	15,0
	1,400

	
	
	от 50 до 100
	20,0
	1,300

	
	
	от 100 до 500
	55,0
	0,950

	
	
	от 500 до 1000
	90,0
	0,880

	
	
	свыше 1000
	970,0
	-

	9.
	Закрытая прокладка футляра для инженерных коммуникаций способом продавливания или прокола, глубиной до 5 м и протяженностью, п.м.:
	до 20
	40,0
	-

	
	
	от 20 до 40
	10,0
	1,500


Примечания:

1. Стоимость напорных канализационных трубопроводов определяется по таблице 3.10.1.

2. Стоимость щитовых проходок глубиной более 20 м определяется с повышающим коэффициентом 1,5.

3. Стоимость проектирования щитовых проходок диаметром более 2,6 м определяется по таблице 3.10.5 п. 2.

4. Стоимость проектирования веток от дождеприемника определяется по ценам п. 2 данной таблицы.

5. Стоимость проектирования двухочкового тоннеля определяется с коэффициентом 1,2, трехочкового - 1,25.

6. При условии проектирования врезки в существующий коллектор диаметром 1000 мм и более следует применять повышающий коэффициент 1,05.

7. Стоимость проектирования дюкеров определяется по стоимости соответствующего трубопровода по таблице 3.10.3 с коэффициентом 1,5.

8. При проектировании дополнительных колодцев на сети внутриквартальной канализации (более 3-х на 100 м.) к базовой цене проектирования сети канализации применяется коэффициент 1,2.

9. При проектировании сетей канализации в застройке базовая цена рассчитывается отдельно для каждого участка трассы (включая транзит) от здания (объекта) до городской сети.

10. Протяженность закрытых проходок определяется с учетом котлованов и шахт.

11. Стоимость проектирования канализационных коллекторных тоннелей, сооружаемых методом микротоннелирования, диаметром до 1000 мм определяется с коэффициентом 0,8.

12. Стоимость проектирования байпасов принимается по таблице с применением коэффициента 0,6.

13. Базовыми ценами пунктов 5 и 8 таблицы учтена стоимость прокладки трубопроводов.

Таблица 3.10.4

Городские и внутриквартальные тепловые сети

	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X» объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед. натур. пок.

	1
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в непроходных каналах, диаметром до 150 мм включительно, протяженностью, п.м.:
	до 50
	28,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	8,4
	0,392

	
	
	от 100 до 1000
	24,0
	0,236

	
	
	от 1000 до 5000
	90,0
	0,170

	
	
	свыше 5000
	940,0
	-

	2
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в непроходных каналах, диаметром до 300 мм включительно, протяженностью, п.м.:
	до 50
	91,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	30,4
	1,212

	
	
	от 100 до 1000
	109,0
	0,426

	
	
	от 1000 до 5000
	205,0
	0,330

	
	
	свыше 5000
	1855,0
	-


	3
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в непроходных каналах, диаметром до 500 мм включительно, протяженностью, п.м.:
	до 50
	170,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	55,9
	2,282

	
	
	от 100 до 1000
	199,0
	0,851

	
	
	от 1000 до 5000
	341,0
	0,709

	
	
	свыше 5000
	3886,0
	-

	4
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в непроходных каналах, диаметром до 800 мм включительно, протяженностью, п.м.:
	до 50
	238,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	78,0
	3,200

	
	
	от 100 до 1000
	285,0
	1,130

	
	
	от 1000 до 5000
	516,0
	0,899

	
	
	свыше 5000
	5011,0
	-

	5
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в непроходных каналах, диаметром до 1000 мм включительно, протяженностью, п.м.:
	до 50
	261,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	86,7
	3,486

	
	
	от 100 до 1000
	303,0
	1,323

	
	
	от 1000 до 5000
	615,0
	1,011

	
	
	свыше 5000
	5670,0
	-

	6
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в непроходных каналах, диаметром до 1200 мм включительно, протяженностью, п.м.:
	до 50
	300,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	100,0
	4,000

	
	
	от 100 до 1000
	350,0
	1,500

	
	
	от 1000 до 5000
	686,0
	1,164

	
	
	свыше 5000
	6506,0
	-

	7
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в непроходных каналах, диаметром до 1400 мм включительно, протяженностью, п.м.:
	до 50
	327,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	108,9
	4,362

	
	
	от 100 до 1000
	379,0
	1,661

	
	
	от 1000 до 5000
	763,0
	1,277

	
	
	свыше 5000
	7148,0
	-

	8
	Насосные станции перекачки дренажных и теплофикационных вод мощностью и откачки воды при тушении пожара, куб. м./час:
	до 50
	26,0
	-

	
	
	от 50 до 300
	24,2
	0,036

	
	
	от 300 до 500
	27,5
	0,025

	
	
	свыше 500
	40,0
	-

	9
	Насосные станции холодной воды, в т.ч. с противопожарными насосами
	куб. м./час.
	172,1
	0,671

	10
	Тепловые пункты (ЦТП, ИТП без насосов холодной воды), Гкал/час:
	до 1
	254,9
	-

	
	
	от 1 до 10
	226,0
	28,900

	
	
	от 10 до 15
	251,0
	26,400

	
	
	от 15 до 20
	431,0
	14,400

	
	
	от 20 до 30
	495,0
	11,200

	
	
	свыше 30
	831,0
	-

	11
	Узлы учета тепловой энергии с применением теплосчетчиков, Гкал/час.
	до 1
	24,5
	-

	
	
	от 1 до 10
	18,0
	6,500

	
	
	от 10 до 15
	25,0
	5,800

	
	
	от 15 до 20
	76,0
	2,400

	
	
	от 20 до 30
	92,0
	1,600

	
	
	свыше 30
	140,0
	-

	12
	Узлы управления (камеры, павильоны) для обслуживания одной пары электрофикационных задвижек, телемеханики и задвижек на ответвлениях, перемычек, воздушников, спускников диаметром, мм:
	до 500
	65,0
	-

	
	
	от 500 до 800
	15,0
	0,100

	
	
	от 800 до 1000
	55,0
	0,050

	
	
	от 1000 до 1400
	80,0
	0,025

	
	
	свыше 1400
	115,0
	-

	12 а
	Узлы управления (камеры, павильоны) для обслуживания задвижек на ответвлениях, перемычках, воздушниках, спускниках, диаметром, мм: (без электроприводов и телемеханики)
	до 400
	12,2
	-

	13
	Дистанционный контроль состояния трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции при проектировании теплосети диаметром до 500 мм включительно и протяженностью, п.м.:
	до 1000
	23,8
	-

	
	
	от 1000 до 5000
	4,8
	0,019

	
	
	свыше 5000
	99,8
	-

	14
	Дистанционный контроль состояния трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции при проектировании теплосети диаметром свыше 500 мм и протяженностью, п.м.:
	до 1000
	25,6
	-

	
	
	от 1000 до 5000
	3,6
	0,022

	
	
	свыше 5000
	113,6
	-


Примечания:

1. Базовыми ценами не учтены.

- телемеханизация, диспетчеризация;

- телеконтроль выводов тепловых сетей от источников тепла;

- прокладка кабелей для дистанционного контроля за изоляцией;

- восстановление зеленых насаждений;

- устройство насосных станций дренажных и теплофикационных вод, камер павильонов (конструктивные решения), подъездных дорог к павильонам; закрытые переходы (щиты), мостовые переходы;

- архитектурное оформление наземных павильонов;

- демонтаж каналов тепловых сетей.

2. При прокладке тепловых сетей совместно с дренажом стоимость проектирования тепловых сетей определяется с применением коэффициента 1,1.

3. При совместной прокладке более 2-х трубопроводов стоимость каждых 2-х последующих трубопроводов определяется с коэффициентом 0,35.

4. Стоимость проектирования паропроводов определяется с применением коэффициента 1,05.

5. Стоимость проектирования байпасов при реконструкции тепловых сетей определяется с коэффициентом 0,4 от стоимости проектирования тепловых сетей.

Стоимость проектирования наземных тепловых сетей определяется по ценам проектирования тепловых сетей в каналах с коэффициентом 0,8.

6. Стоимость проектирования бесканальной прокладки тепловых сетей в ППУ изоляции принимать с коэффициентом 1,1 к ценам прокладки в каналах.

7. Водовыпуски из канала теплосети, камер и дренажа свыше 20 п.м. расценивать дополнительно как дождевую канализацию диаметром до 300 мм.

8. При проектировании совмещенных насосных станций и ЦТП (ИТП) в одном помещении применять коэффициент 0,5 для всех разделов насосной станции, кроме раздела ТХ.

9. В случае проектирования прокладки тепловых сетей в проходных и полупроходных каналах стоимость проектирования каналов и стоимость прокладки тепловых сетей определяются отдельно. Стоимость прокладки тепловых сетей определяется по таблице 3.10.4. Стоимость проектирования каналов определяется по таблице 3.10.5 с применением следующих понижающих коэффициентов:

- 0,6 - для проходных каналов;

- 0,3 - для полупроходных каналов.

10. Для ИТП с однозонными системами ГВС при тепловой нагрузке на ГВС менее 2 МВт применять коэффициент 0,8.

11. Для насосных станций с 2-х зонными системами холодного и горячего водоснабжения применять коэффициент 1,1.

12. В состав одного узла учета тепловой энергии входит:

- для отопления - первичные преобразователи расхода (ППР) на подающем и обратном трубопроводах;

- для вентиляции - ППР на подающем и обратном трубопроводах;

- для ГВС - ППР на подающем и циркуляционном трубопроводах для каждой зоны отдельно.

13. Базовая цена разработки конструктивных решений камер павильонов определяется по таблице 3.10.5, пункты 3 и 4.

14. При наличии в тепловом пункте технологического оборудования для подготовки теплоносителя для дополнительных потребителей (подогрев полов, подогрев воды бассейна, кондиционирование и др.) применять коэффициент 1,1 на разделы ТХ, ЭО и АВТ

15. При проектировании сетей теплоснабжения в застройке базовая цена рассчитывается отдельно для каждого участка трассы от ЦТП к подключаемым зданиям.

16. При проектировании тепловой сети перегретой воды при диаметре трубопровода до 150 мм включительно и протяженности до 300 м включительно стоимость проектных работ определяется по пункту 1 таблицы 3.10.4 с применением коэффициента 1,75.

17. При проектировании дистанционного контроля состояния пенополиуретановой изоляции теплосети (пункты 13 и 14 таблицы 3.10.4) суммированию подлежат протяженности участков, относящиеся к одному выводу сетей из ЦТП ко всем зданиям, питающимся от этого вывода.

18. При обслуживании более одной пары электрофикационных задвижек к базовой цене пункта 12 таблицы 3.10.4 применять следующие коэффициенты.

- 2 пары - коэффициент 1,10;

- 3 пары - коэффициент 1,15;

- 4 пары - коэффициент 1,20.

Таблица 3.10.5

Городские и внутриквартальные коллектора для инженерных коммуникаций

	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X» объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед. натур. пок.

	1.
	Подземные коммуникационные тоннели (коллектора), сооружаемые открытым способом (поперечным сечением до 10 м2), протяженностью, п.м.:
	до 50
	176,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	59,0
	2,340

	
	
	от 100 до 500
	170,0
	1,230

	
	
	от 500 до 1000
	312,0
	0,946

	
	
	от 1000 до 3000
	787,0
	0,471

	
	
	свыше 3000
	2200,0
	-

	2.
	Подземные коммуникационные тоннели (коллектора), сооружаемые закрытым способом щит диаметром от 3,6 до 4,0 м, протяженностью, п.м.:
	до 50
	397,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	131,2
	5,316

	
	
	от 100 до 1000
	332,0
	3,308

	
	
	от 1000 до 3000
	1465,0
	2,175

	
	
	свыше 3000
	7990,0
	-

	3.
	Узлы и камеры сборные на линейной части коллекторов, сооружаемые открытым способом, площадью, м2:
	до 50
	66,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	33,0
	0,660

	
	
	от 100 до 200
	52,0
	0,470

	
	
	от 200 до 500
	98,0
	0,240

	
	
	от 500 до 1000
	105,0
	0,226

	
	
	свыше 1000
	331,0
	-

	4.
	Узлы и камеры монолитные, площадью, м2:
	до 50
	99,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	42,0
	1,140

	
	
	от 100 до 200
	80,1
	0,759

	
	
	от 200 до 500
	156,5
	0,377

	
	
	от 500 до 1000
	203,0
	0,284

	
	
	свыше 1000
	487,0
	-


Примечания:

1. Базовыми ценами не учтены: прокладка в коллекторе коммуникаций, технологическая раскладка коммуникаций в коллекторе, разработка систем автоматизированного управления технологическим оборудованием и сигнализацией загазованности коллектора.

2. При поперечном сечении коллектора более 10 м2 к ценам применять коэффициент пропорционально увеличению сечения, но не более 1,5.

3. При применении в коллекторах, сооружаемых закрытым способом щитов диаметром более 4 м. к ценам применять коэффициент 1,3.

4. К ценам на узлы и камеры на коллекторах, сооружаемых закрытым способом, применять коэффициент 1,3. Площадь узлов и камер определяется по внутренней поверхности стен, включая перегородки.

5. Прокладку коммуникаций в коллекторах (теплосеть, водопровод) расценивать по стоимости открытой прокладки этих коммуникаций с коэффициентом 0,6.

6. Проектирование дренажа и водовыпуска для коллектора расценивать дополнительно как дождевую канализацию диаметром до 300 мм.

7. При разработке технологической раскладки коммуникаций, определяющей габариты коллектора, применять коэффициент 1,15 к стоимости коллектора.

8. Стоимость систем автоматизированного управления технологическим оборудованием и сигнализацией загазованности коллекторов определяется на основании нормируемых трудозатрат (приложение 2).

9. В базовой цене проектирования коллектора учтены затраты на проектирование электрооборудования в размере до 10 %.

Таблица 3.10.6

Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ

	№
	Наименование объекта проектирования
	Натуральный показатель «X» объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед. натур. пок.

	1.
	Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ длиной, п.м.:
	250 и менее
	24,0
	-

	
	
	от 250 до 1000
	10,0
	0,056

	
	
	от 1000 до 6000
	22,0
	0,044

	
	
	от 6000 до 10000
	28,0
	0,043

	
	
	свыше 10000
	458,0
	-


Примечания:

1. Ценами таблицы учтены работы по проектированию кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ и 10 кВ.

2. Линией принимается участок кабеля между коммутационными устройствами, от коммутационного устройства до потребителя.

3. Стоимость проектирования кабельных линий электропередачи напряжением 1 кВ и менее определяется по ценам данного раздела с корректирующим коэффициентом 0,8, а напряжением более 10 кВ - с коэффициентом 1,2.

4. При проектировании нескольких параллельных кабелей в одной траншее стоимость проектирования каждого последующего определяется с корректирующим коэффициентом в зависимости от количества кабелей:

- до 6 кабелей - с коэффициентом 0,3,

- до 10 кабелей - с коэффициентом 0,2;

- свыше 10 кабелей - с коэффициентом 0,05.

5. Стоимость проектных работ по кабельным линиям в коллекторе принимается с корректирующим коэффициентом 1,2.

6. Базовые цены проектирования воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ определяются по таблице 3.10.6 с корректирующим коэффициентом 0,5.

7. Базовые цены проектирования кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ, проходящих транзитом по зданию, определяются по таблице 3.10.6 с корректирующим коэффициентом 0,9.

8. При проектировании кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ в составе застройки территории базовая цена рассчитывается отдельно для каждого участка линий от ТП к подключаемому объекту.

9. Параметры данной таблицы могут использоваться для определения базовых цен проектирования кабельных линий постоянного тока напряжением 600 В для электроснабжения трамвайных и троллейбусных линий (с коэффициентом 1,0).

10. При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведенного в таблице минимального значения, к определенной базовой цене применяется понижающий коэффициент в размере 0,8.

Таблица 3.10.7 а

Уличное освещение

	№
	Наименование объекта проектирования
	Натуральный показатель «X» объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед. натур. пок.

	1.
	Уличное освещение, длиной, п.м.
	350 и менее
	40,3
	-

	
	
	от 350 до 1000
	27,0
	0,038

	
	
	от 1000 до 6000
	30,0
	0,035

	
	
	от 6000 до 10000
	96,0
	0,024

	
	
	свыше 10000
	336,0
	-


Примечания:

1. Ценами таблицы учтены работы по проектированию уличного освещения улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов и поликлиник при однорядном расположении опор, при питании освещения от одного источника.

2. При проектировании уличного освещения при двух, трех и большем количестве рядов опор, базовая цена проектирования последующих рядов (кроме первого) определяется дополнительно для каждого ряда аналогично первому с коэффициентом 0,7.

3. При выполнении проектов с установкой опор по осевой части улиц, проездов и т.п. с двухсторонним движением базовая цена проектирования определяется как для двухрядного расположения опор.

4. При проектировании опор уличного освещения с учетом последующего использования их для подвески контактной сети горэлектротранспорта базовая цена проектирования определяется по ценам данного раздела с коэффициентом 1,1.

5. При проектировании уличного освещения с применением высокомачтовых осветительных установок (высотой 20 м. и более) со спускными коронами светильников базовая цена проектирования определяется по ценам данного раздела с коэффициентом 1,1.

6. При проектировании освещения автотранспортных тоннелей длиной более 60 м. базовая цена проектирования определяется по ценам данного раздела с коэффициентом 1,2.

7. При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведенного в таблице минимального значения, к определенной базовой цене применяется понижающий коэффициент в размере 0,8.

Таблица 3.10.7 б

Отдельные виды работ уличного освещения
	№
	Наименование объекта проектирования
	Натуральный показатель «X» объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед. натур. пок.

	1.
	Каскадная схема управления уличным освещением
	1 звено каскада
	5,0
	-

	2.
	Установка и подводка питания к уличным часам при кабельной или воздушной линии до 5 вторичных часов
	1 групповая часовая станция
	19,9
	-

	3.
	То же, свыше 5
	1 групповая часовая станция
	26,5
	-


Примечания:

1. Каскадная схема управления - группа контролируемых последовательно включенных пунктов одной цепи.

2. Звено каскада - часть каскадной схемы, ограниченная одним пунктом питания.

3. Групповая часовая станция - система, состоящая из станции электрочасофикации и группы последовательно включенных через воздушные (кабельные) линии уличных вторичных часов.

Таблица 3.10.8

Сети связи и радио
	№
	Наименование объекта проектирования
	Натуральный показатель «X», п.м.
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед. натур. пок.

	1. Прокладка канализации связи и радио

	1.1
	Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 6 отверстий включительно и протяженностью, п.м.:
	500 и менее
	24,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	5,0
	0,038

	
	
	от 1000 до 3000
	10,0
	0,033

	
	
	от 3000 до 6000
	22,0
	0,029

	
	
	свыше 6000
	196,0
	-

	1.2
	Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 12 отверстий включительно и протяженностью, п.м.:
	250 и менее
	24,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	5,0
	0,076

	
	
	от 500 до 1000
	10,0
	0,066

	
	
	от 1000 до 3000
	39,0
	0,037

	
	
	свыше 3000
	150,0
	-

	1.3
	Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 24 отверстий включительно и протяженностью, п.м.:
	100 и менее
	24,0
	-

	
	
	от 100 до 500
	5,0
	0,190

	
	
	от 500 до 1000
	68,0
	0,064

	
	
	от 1000 до 3000
	75,0
	0,057

	
	
	свыше 3000
	246,0
	-

	1.4
	Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 36 отверстий включительно и протяженностью, п.м.:
	100 и менее
	47,0
	-

	
	
	от 100 до 500
	28,0
	0,190

	
	
	от 500 до 1000
	47,0
	0,152

	
	
	от 1000 до 3000
	86,0
	0,113

	
	
	свыше 3000
	425,0
	-

	1.5
	Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 48 отверстий включительно и протяженностью, п.м.:
	50 и менее
	54,0
	-

	
	
	от 50 до 500
	42,0
	0,240

	
	
	от 500 до 1000
	59,0
	0,206

	
	
	от 1000 до 3000
	95,0
	0,170

	
	
	свыше 3000
	605,0
	-

	1.6
	Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 60 отверстий включительно, протяженностью, п.м.:
	50 и менее
	71,0
	-

	
	
	от 50 до 500
	57,0
	0,280

	
	
	от 500 до 1000
	77,0
	0,240

	
	
	от 1000 до 3000
	128,0
	0,189

	
	
	свыше 3000
	695,0
	-

	2. Прокладка кабелей связи и радио в канализации

	2.1
	Прокладка первого кабеля при длине участка прокладки, п.м.:
	250 и менее
	19,0
	-

	
	
	от 250 до 1000
	14,0
	0,020

	
	
	от 1000 до 3000
	20,0
	0,014

	
	
	свыше 3000
	62,0
	-


Примечания:

1. Базовые цены проектирования воздушных линий связи определяются по таблице 3.10.8 с корректирующим коэффициентом 0,5.

2. При проектировании сетей связи и радио в коллекторе к базовой цене применяется коэффициент 1,2.

3. При определении стоимости проектных работ для кабелей уплотненных, междугородних и других ведомств к базовой цене применяется коэффициент 1,2.

4. В базовых ценах на проектные работы по сетям связи не учтены и требуют дополнительной оплаты:

- восстановление зеленых насаждений;

- закрытые переходы, мостовые переходы.

5. К пункту 2.1: базовая цена прокладки каждого последующего кабеля рассчитывается с корректирующим коэффициентом 0,5.

6. При необходимости выполнения схем телефонизации на организацию шкафных районов к базовой цене, определенной по пункту 2.1 таблицы, применяется коэффициент 1,2 (группы домов, обслуживаемых одним телефонным шкафом).

7. При проектировании прокладки кабеля в существующей канализации к базовой цене, определенной по пункту 2.1 таблицы, применяется коэффициент 1,2.

8. При проектировании телефонных кабелей связи базовая цена (пункт 2.1 таблицы 3.10.8) применяется для каждого шкафного района.

9. При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведенного в таблице минимального значения, к определенной базовой цене применяется понижающий коэффициент в размере 0,8.

10. При необходимости проектирования прокладки кабелей связи по столбовой линии с установкой опор следует пользоваться таблицей 3.10.7 а. При этом:

- в случае прокладки кабелей связи по столбовой линии без установки опор к базовой цене, определенной по таблице 3.10.7 а, применяется понижающий коэффициент 0,4;

- в случае проектирования трассы столбовой линии с установкой опор без прокладки кабелей связи к базовой цене, определенной по таблице 3.10.7 а, применяется понижающий коэффициент 0,6.

Таблица 3.10.9

Дренажи зданий

	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X» объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед. натур. пок

	1
	Постоянный дренаж в простых геологических и гидрогеологических условиях, тыс. куб. м.:
	до 0,5
	31,0
	-

	
	
	от 0,5 до 1
	12,0
	38,000

	
	
	от 1 до 10
	45,0
	5,000

	
	
	от 10 до 20
	77,0
	1,800

	
	
	от 20 до 50
	91,0
	1,100

	
	
	от 50 до 100
	108,0
	0,760

	
	
	от 100 до 200
	112,0
	0,720

	
	
	от 200 до 300
	126,0
	0,650

	
	
	от 300 до 500
	135,0
	0,620

	
	
	свыше 500
	445,0
	-

	2
	Постоянный дренаж в сложных геологических и гидрогеологических условиях, тыс. куб. м.:
	до 0,5
	46,0
	-

	
	
	от 0,5 до 1
	13,0
	66,000

	
	
	от 1 до 10
	72,0
	7,000

	
	
	от 10 до 20
	114,0
	2,800

	
	
	от 20 до 50
	136,0
	1,700

	
	
	от 50 до 100
	165,0
	1,120

	
	
	от 100 до 200
	171,0
	1,060

	
	
	от 200 до 300
	185,0
	0,990

	
	
	от 300 до 500
	200,0
	0,940

	
	
	свыше 500
	670,0
	-


Примечания:

1. Сложными геологическими и гидрогеологическими условиями считаются:

- наличие двух и более водоносных горизонтов;

- сложность конфигурации защищаемых сооружений;

- низкие фильтрационные характеристики грунта (Кф меньше 2 м/сут.).

2. Стоимость проектирования водовыпуска из дренажа самотеком принимать по таблице 3.10.3, пункт 1.

3. Стоимость проектирования напорного водовыпуска дренажа из резервуара дренажной насосной принимать по таблице 3.10.3, пункт 1.

4. Стоимость проектирования дренажа территории (головной дренаж, систематический, дренаж подпорных стенок и т.п.) принимать по таблице 3.10.3.

5. В данной таблице величина натурального показателя «X» объекта определяется как произведение площади подвала (подполья), измеренной по наружному контуру здания, на высоту от расчетного уровня грунтовых вод до пола подвала (подполья).

Таблица 3.10.10

Контактные сети трамвайных и троллейбусных линий
	№
	Наименование объекта проектирования
	Натуральный показатель «X»
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./км.

	1.
	Контактные сети трамвайных и троллейбусных линий, км одиночного пути:
	до 0,2
	28,0
	-

	
	
	от 0,2 до 1,0
	9,0
	95,00

	
	
	от 1,0 до 5,0
	28,5
	75,50

	
	
	от 5,0 до 20,0
	37,0
	73,80

	
	
	от 20,0 до 40,0
	55,0
	72,90

	
	
	свыше 40,0
	2971,0
	-

	2.
	Усиливающие линии, км одиночного пути:
	до 0,5
	21,7
	-

	
	
	от 0,5 до 1,0
	6,5
	30,40

	
	
	от 1,0 до 2,0
	8,6
	28,30

	
	
	свыше 2,0
	65,2
	-

	3.
	Узел контактной сети на транспортных объектах, разворотных площадках и т.п., при количестве спецчастей:
	до 4
	48,3
	-

	
	
	4 и более
	79,4
	-

	4.
	Схемы секционирования контактной сети в депо (парке), при количестве единиц подвижного состава:
	до 50
	75,6
	-

	
	
	до 250
	94,6
	-

	
	
	250 и более
	113,5
	-


Примечания:

1. Под линией контактной сети понимается участок сети одного направления движения от одного транспортного узла (разворотного кольца) до другого или участок временной трассы.

2. Под усиливающей линией понимаются дополнительные провода для усиления электроснабжения участка троллейбусной (трамвайной) линии.

3. Стоимость проектирования контактной сети трамвайной линии, прокладываемой на общих опорах с контактной сетью троллейбусной линии, определяется с понижающим коэффициентом 0,8.

4. Базовыми ценами таблицы не учтены:

- разработка конструкций спецчастей, узлов и элементов контактной сети, поддерживающих устройств, опор и постаментов для опор;

- работы по устройству питающих воздушных линий;

- конструкции подвески контактной сети в тоннелях и под инженерными сооружениями.

Таблица 3.10.11

Перечень объектов по категориям сложности проектирования
(«Классификатор»)
	№
	Наименование объектов проектирования
	Характеристика условий проектирования
	Категория сложности

	1
	Городские и внутриквартальные сети водопровода, канализации (в т.ч. дождевой), газопровода, электрические сети, уличное освещение, сети связи, радио.
	Проектирование одиночных линий в пригородной зоне или на территории, свободной от застройки и существующих подземных коммуникаций
	III

	
	
	Проектирование по городским проездам и застроенной части города при наличии существующих подземных коммуникаций, вблизи наземных или подземных сооружений. Совмещенная прокладка коммуникаций (более 3-х)
	IV

	
	
	Проектирование в сложных гидрогеологических условиях с применением спецметодов.
	V

	2.
	Коммуникационные тоннели (коллектора для подземных коммуникаций) и тепловые сети
	Проектирование на территории города, свободной от застройки и существующих подземных коммуникаций
	III

	
	
	Проектирование в застроенной части города совместно с другими подземными коммуникациями или при наличии существующих
	IV

	
	
	Проектирование в сложных гидрогеологических условиях, с применением спецметодов, индивидуальных конструкций, закрытой проходки, с пересечением метрополитена или железных дорог.
	V

	3.
	Проектирование специальных методов строительства (водопонижение, замораживание, химическое закрепление грунтов, «стена в грунте», опускные колодцы, проколы под шоссе, ж.д. и д.р.)
	 
	IV

	4.
	Дренажи
	 
	IV


Примечание:

Для определения категории сложности объекта достаточно наличия одного из признаков, указанных в таблице.

3.11. Многофункциональные здания и комплексы, здания банковских учреждений

Таблица 3.11.1

	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X», м2 общей площади здания
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./м2

	1
	Многофункциональный торгово-развлекательный и обслуживающий комплекс (торговые площади, складские помещения, служебные и обслуживающие помещения, многозальный кинотеатр, бассейн, боулинг, тренажерный зал, буфет-бар, ресторан, наземно-подземная автостоянка)
	до 20000
	14310,0
	-

	
	
	от 20000 до 40000
	190,0
	0,706

	
	
	от 40000 до 60000
	950,0
	0,687

	
	
	от 60000 до 80000
	4790,0
	0,623

	
	
	от 80000 до 100000
	21670,0
	0,412

	
	
	от 100000 до 150000
	43966,0
	0,189

	
	
	свыше 150000
	72316,0
	-

	2
	Многофункциональный культурно-общественный комплекс (культурно-общественная зона, спортивно-оздоровительный центр, ресторан, подземная стоянка)
	до 5000
	6420,0
	-

	
	
	от 5000 до 10000
	2285,0
	0,827

	
	
	от 10000 до 20000
	3415,0
	0,714

	
	
	от 20000 до 35000
	3755,0
	0,697

	
	
	от 35000 до 50000
	7325,0
	0,595

	
	
	от 50000 до 75000
	16073,0
	0,420

	
	
	свыше 75000
	47573,0
	-

	3
	Офисно-торговый комплекс с рестораном и подземной автостоянкой
	до 2500
	1830,0
	-

	
	
	от 2500 до 5000
	230,0
	0,640

	
	
	от 5000 до 7000
	805,0
	0,525

	
	
	от 7000 до 15000
	1785,0
	0,385

	
	
	от 15000 до 30000
	2610,0
	0,330

	
	
	от 30000 до 45000
	4530,0
	0,266

	
	
	свыше 45000
	16500,0
	-

	4.
	Офисное здание
	до 100
	78,6
	-

	
	
	от 100 до 250
	3,0
	0,756

	
	
	от 250 до 500
	9,0
	0,732

	
	
	от 500 до 1000
	27,0
	0,696

	
	
	от 1000 до 2500
	89,0
	0,634

	
	
	от 2500 до 7000
	509,0
	0,466

	
	
	от 7000 до 15000
	1300.0
	0,353

	
	
	от 15000 до 25000
	2815,0
	0,252

	
	
	от 25000 до 40000
	4490,0
	0,185

	
	
	свыше 40000
	11890,0
	-

	5.
	Административное здание для размещения правительственных учреждений Москвы
	до 1000
	1098,0
	-

	
	
	от 1000 до 2000
	281,0
	0,817

	
	
	от 2000 до 5000
	545,0
	0,685

	
	
	от 5000 до 15000
	1405,0
	0,513

	
	
	от 15000 до 25000
	2905,0
	0,413

	
	
	от 25000 до 40000
	5580,0
	0,306

	
	
	свыше 40000
	17820,0
	-

	6.
	Административное здание для размещения районных и межрайонных (окружных) учреждении
	до 500
	310,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	10,0
	0,600

	
	
	от 1000 до 3000
	60,0
	0,550

	
	
	от 3000 до 8000
	516,0
	0,398

	
	
	от 8000 до 13000
	1100,0
	0,325

	
	
	от 13000 до 20000
	1776,0
	0,273

	
	
	свыше 20000
	7236,0
	-

	7.
	Здание банка
	до 750
	732,0
	-

	
	
	от 750 до 1500
	54,0
	0,904

	
	
	от 1500 до 3000
	270,0
	0,760

	
	
	от 3000 до 8000
	735,0
	0,605

	
	
	от 8000 до 15000
	2495,0
	0,385

	
	
	от 15000 до 30000
	2780,0
	0,366

	
	
	от 30000 до 45000
	4610,0
	0,305

	
	
	свыше 45000
	18335,0
	-

	8.
	Здание вычислительного центра банка
	до 750
	732,0
	-

	
	
	от 750 до 1500
	183,0
	0,732

	
	
	от 1500 до 3000
	339,0
	0,628

	
	
	от 3000 до 7000
	549,0
	0,558

	
	
	от 7000 до 12000
	1501,0
	0,422

	
	
	от 12000 до 18000
	3937,0
	0,219

	
	
	свыше 18000
	7879,0
	-

	9.
	Здание для размещения управления внутренних дел или отдела внутренних дел (без стоимости спецсвязи и ГО)
	до 2500
	1700,0
	-

	
	
	от 2500 до 5000
	275,0
	0,570

	
	
	от 5000 до 10000
	810,0
	0,463

	
	
	от 10000 до 15000
	1940,0
	0,350

	
	
	от 15000 до 25000
	3770,0
	0,228

	
	
	от 25000 до 35000
	5995,0
	0,139

	
	
	свыше 35000
	10860,0
	-

	10.
	Здание отделения милиции
	до 1500
	851,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	92,0
	0,506

	
	
	от 3000 до 6000
	530,0
	0,360

	
	
	от 6000 до 10000
	650,0
	0,340

	
	
	от 10000 до 15000
	1560,0
	0,249

	
	
	свыше 15000
	5295,0
	-

	11.
	Здание военкомата (в полном объеме со спецсвязью и ГО)
	до 3500
	4096,0
	-

	
	
	от 3500 до 7000
	15,0
	1,166

	
	
	от 7000 до 9000
	64,0
	1,159

	
	
	от 9000 до 12000
	586,0
	1,101

	
	
	от 12000 до 15000
	11950,0
	0,154

	
	
	от 15000 до 25000
	12520,0
	0,116

	
	
	свыше 25000
	15420,0
	-


Примечание:

Общая площадь здания определяется в соответствии со СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».

3.12. Гаражи и стоянки легковых автомобилей

Таблица 3.12.1

	№
	Наименование объекта
	Натуральный показатель «X», м2 общей площади объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а, тыс. руб.
	в, тыс. руб./м2

	1
	Гараж наземный, боксовый, холодный
	до 500
	57,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	1,0
	0,112

	
	
	от 1000 до 1500
	9,0
	0,104

	
	
	от 1500 до 3000
	12,0
	0,102

	
	
	от 3000 до 6000
	18,0
	0,100

	
	
	от 6000 до 10000
	342,0
	0,046

	
	
	свыше 10000
	802,0
	-

	2.
	Гараж-стоянка (типа «этажерка») с мойкой и очистными сооружениями
	до 1000
	212,0
	-

	
	
	от 1000 до 2000
	8,0
	0,204

	
	
	от 2000 до 5000
	48,0
	0,184

	
	
	от 5000 до 9000
	113,0
	0,171

	
	
	от 9000 до 15000
	410,0
	0,138

	
	
	от 15000 до 20000
	1010,0
	0,098

	
	
	от 20000 до 30000
	1990,0
	0,049

	
	
	свыше 30000
	3460,0
	-

	3.
	Гараж наземный, отапливаемый с мойкой и очистными сооружениями
	до 1000
	242,0
	-

	
	
	от 1000 до 2000
	20,0
	0,222

	
	
	от 2000 до 5000
	60,0
	0,202

	
	
	от 5000 до 10000
	200,0
	0,174

	
	
	от 10000 до 15000
	760,0
	0,118

	
	
	от 15000 до 20000
	955,0
	0,105

	
	
	от 20000 до 30000
	975,0
	0,104

	
	
	от 30000 до 45000
	2145,0
	0,065

	
	
	свыше 45000
	5070,0
	-

	4.
	Гараж подземный, отапливаемый
	до 250
	144,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	11,0
	0,532

	
	
	от 500 до 1500
	42,5
	0,469

	
	
	от 1500 до 4000
	92,0
	0,436

	
	
	от 4000 до 8000
	456,0
	0,345

	
	
	от 8000 до 14000
	1192,0
	0,253

	
	
	от 14000 до 20000
	2340,0
	0,171

	
	
	от 20000 до 30000
	3960,0
	0,090

	
	
	свыше 30000
	6660,0
	-

	5.
	Гараж подземный - сооружение типа А
	до 150
	172,0
	-

	
	
	от 150 до 300
	16,0
	1,040

	
	
	от 300 до 500
	53,5
	0,915

	
	
	от 500 до 1500
	69,0
	0,884

	
	
	от 1500 до 2500
	247,5
	0,765

	
	
	от 2500 до 5000
	580,0
	0,632

	
	
	от 5000 до 7500
	2040,0
	0,340

	
	
	свыше 7500
	4590,0
	-

	6.
	Подземная стоянка автотранспорта неотапливаемая
	до 500
	245,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	78,0
	0,334

	
	
	от 1000 до 4000
	124,0
	0,288

	
	
	от 4000 до 8000
	368,0
	0,227

	
	
	от 8000 до 14000
	656,0
	0,191

	
	
	от 14000 до 22000
	1118,0
	0,158

	
	
	от 22000 до 30000
	3758,0
	0,038

	
	
	свыше 30000
	4898,0
	-

	7.
	Автостоянка открытая
	до 250
	17,0
	-

	
	
	от 250 до 500
	6,0
	0,044

	
	
	от 500 до 2000
	8,0
	0,040

	
	
	от 2000 до 3000
	16,0
	0,036

	
	
	от 3000 до 5000
	34,0
	0,030

	
	
	от 5000 до 7500
	64,0
	0,024

	
	
	свыше 7500
	244,0
	-


Примечания:

1. Стоимость проектирования наземно-подземного гаража определяется раздельно по площади наземной части (пункт 3 таблицы) и площади подземной части (пункт 4 таблицы) с применением коэффициента на совмещение 0,92 к базовой цене проектирования подземной части.

2. Общая площадь здания определяется в соответствии со СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».

Таблица 3.12.2

Предприятия, здания и сооружения автомобильного транспорта
	№
	Наименование объекта
	Основной натуральный показатель «X» объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед. натур. пок.

	1.
	Станция технического обслуживания (СТО) легковых автомобилей, с количеством постов:
	до 5
	811,0
	-

	
	
	от 5 до 10
	678,0
	26,6

	
	
	от 10 до 15
	688,0
	25,6

	
	
	от 15 до 20
	769,0
	20,2

	
	
	от 20 до 30
	913,0
	13,0

	
	
	свыше 30
	1303,0
	-

	2.
	Пункт по периодическому освидетельствованию баллонов и испытаний топливных систем автомобилей, работающих на сжатом природном газе, производительностью авт./год:
	до 1500
	1239,0
	-

	
	
	от 1500 до 3000
	978,0
	0,174

	
	
	от 3000 до 5000
	1230,0
	0,090

	
	
	от 5000 до 8000
	1465,0
	0,043

	
	
	от 8000 до 11000
	1529,0
	0,035

	
	
	свыше 11000
	1914,0
	-

	3.
	Механизированная мойка грузовых автомобилей с количеством линий:
	1
	545,0
	-

	
	
	от 1 до 3
	508,0
	37,000

	
	
	от 3 до 5
	602,5
	5,500

	
	
	свыше 5
	630,0
	-

	4.
	Механизированная мойка легковых автомобилей, с количеством линий:
	1
	471,0
	-

	
	
	от 1 до 3
	430,5
	40,500

	
	
	от 3 до 5
	540,0
	4,000

	
	
	свыше 5
	560,0
	-

	5.
	Диагностическая станция для автомобилей, производительностью тыс. авт./год:
	до 10
	180,0
	-

	
	
	от 10 до 30
	145,0
	3,500

	
	
	от 30 до 60
	160,0
	3,000

	
	
	свыше 60
	340,0
	-

	6.
	Производственный корпус технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава, на количество автомобилей:
	до 50
	310,0
	-

	
	
	от 50 до 100
	265,0
	0,900

	
	
	от 100 до 300
	307,0
	0,480

	
	
	от 300 до 600
	382,0
	0,230

	
	
	свыше 600
	520,0
	-

	7.
	Здание (пункт) мойки автомобилей, с количеством постов:
	1
	270,0
	-

	
	
	от 1 до 3
	216,0
	54,000

	
	
	от 3 до 5
	294,0
	28,000

	
	
	свыше 5
	434,0
	-

	8.
	Здание (пункт) шиномонтажных работ, с количеством постов:
	1
	84,0
	-

	
	
	от 1 до 3
	52,5
	31,500

	
	
	от 3 до 5
	105,0
	14.000

	
	
	свыше 5
	175,0
	-

	9.
	Корпус окрасочно-кузовных работ легковых автомобилей, с количеством постов:
	до 4
	350,0
	-

	
	
	от 4 до 8
	210,0
	35,000

	
	
	от 8 до 12
	350,0
	17,500

	
	
	свыше 12
	560,0
	-

	10.
	Корпус окрасочно-кузовных работ грузовых автомобилей, с количеством постов:
	до 4
	490,0
	-

	
	
	от 4 до 8
	315,0
	43,750

	
	
	от 8 до 12
	485,0
	22,500

	
	
	свыше 12
	755,0
	-

	11.
	Пункт технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей, с количеством постов:
	1
	84,0
	-

	
	
	от 1 до 3
	31,5
	52,500

	
	
	от 3 до 5
	126,0
	21,000

	
	
	свыше 5
	231,0
	-

	12.
	Пункт экспресс-замены масел, с количеством постов:
	1
	84,0
	-

	
	
	от 1 до 3
	47,0
	37,000

	
	
	от 3 до 5
	101,0
	19,000

	
	
	свыше 5
	196,0
	-

	13.
	Контрольно-пропускной пункт, с количеством постов:
	1
	49,0
	-

	
	
	от 1 до 3
	43,5
	5,500

	
	
	от 3 до 5
	51,0
	3,000

	
	
	свыше 5
	66,0
	-

	14.
	Сооружение для очистки сточных вод от мойки автомобилей с очисткой механическим способом при расположении в здании, производительностью л/сек.:
	до 0,3
	131,06
	-

	
	
	от 0,3 до 1,5
	130,67
	1,300

	
	
	от 1,5 до 10
	130,94
	1,120

	
	
	от 10 до 20
	134,72
	0,742

	
	
	от 20 до 50
	141,72
	0,392

	
	
	свыше 50
	161,32
	-

	15.
	Сооружение для очистки сточных вод от мойки автомобилей с применением синтетических моющих средств или автошампуней, производительностью л/сек.:
	до 0,3
	296,70
	-

	
	
	от 0,3 до 1,5
	296,10
	2,000

	
	
	от 1,5 до 10
	296,70
	1,600

	
	
	от 10 до 20
	301,30
	1,140

	
	
	от 20 до 50
	313,74
	0,518

	
	
	свыше 50
	339,64
	-


Примечания:

1. Базовая цена проектирования предприятий, зданий и сооружений автомобильного транспорта многофункционального назначения (например, автотранспортного предприятия с элементами капитального ремонта автомобилей или их узлов) определяется с применением коэффициента до 1,25 по согласованию с заказчиком.

2. Общая площадь здания определяется в соответствии со СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».

3.13. Объекты производственного назначения и городского хозяйства

Таблица 3.13.1

Объекты производственного назначения

	№
	Наименование объекта
	Основной натуральный показатель «X» объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед. натур. показ.

	1.
	Автозаправочная станция (АЗС), с количеством заправок в сутки:
	до 75
	245,0
	-

	
	
	от 75 до 150
	14,0
	3,080

	
	
	от 150 до 250
	42,5
	2,890

	
	
	от 250 до 500
	85,0
	2,720

	
	
	от 500 до 1000
	330,0
	2,230

	
	
	от 1000 до 1500
	1000,0
	1,560

	
	
	свыше 1500
	3340,0
	-

	2.
	Мусороперегрузочная станция, общей площадью, м2:
	до 750
	1113,0
	-

	
	
	от 750 до 1500
	366,0
	0,996

	
	
	от 1500 до 2000
	720,0
	0,760

	
	
	от 2000 до 3000
	1600,0
	0,320

	
	
	свыше 3000
	2560,0
	-

	3.
	Кондитерский цех, общей площадью, м2:
	до 1000
	890,0
	-

	
	
	от 1000 до 2000
	110,0
	0,780

	
	
	от 2000 до 3000
	400,0
	0,635

	
	
	от 3000 до 4000
	535,0
	0,590

	
	
	от 4000 до 6000
	1555,0
	0,335

	
	
	свыше 6000
	3565,0
	-

	4.
	Квартальная, районная тепловая станция (КТС, РТС), производительностью, Гкал/час:
	от 120 до 180
	4568,0
	186,400

	
	
	от 180 до 240
	17465,0
	114,750

	
	
	от 240 до 360
	35105,0
	41,250

	
	
	от 360 до 480
	43250,0
	18,625

	
	
	от 480 до 600
	44990,0
	15,000

	
	
	от 600 до 720
	47300,0
	11,150

	
	
	свыше 720
	55328,0
	-


Примечания:

1. Параметры базовой цены проектирования РТС, КТС определены как параметры базовой цены комплексного объекта с единым технологическим процессом.

2. Представленные в таблице параметры базовой цены проектирования РТС, КТС не могут использоваться для определения стоимости проектирования маломощных КТС производительностью менее 120 Гкал/час и котельных с применением метода экстраполяции. Базовую цену проектирования таких объектов рекомендуется определять по нормативу от стоимости строительства в соответствии с пунктом 2.19 настоящего «Сборника».

Таблица 3.13.2

Объекты городского хозяйства

	№
	Наименование объекта
	Основной натуральный показатель «X» объекта
	Параметры базовой цены

	
	
	
	а,
тыс. руб.
	в,
тыс. руб./ед. натур. показ.

	1.
	Автокомбинат грузовых автомобилей (открытая автостоянка, ремонтно-производственный блок, административный корпус), общей площадью, м2:
	до 5000
	1370,0
	-

	
	
	от 5000 до 10000
	435,0
	0,187

	
	
	от 10000 до 25000
	795,0
	0,151

	
	
	от 25000 до 45000
	1795,0
	0,111

	
	
	от 45000 до 65000
	2245,0
	0,101

	
	
	от 65000 до 90000
	5820,0
	0,046

	
	
	свыше 90000
	9960,0
	-

	2.
	Корпус ремонтной базы для большегрузных уборочных машин с автостоянкой, мойкой и очистными сооружениями, общей площадью, м2:
	до 15000
	6095,0
	-

	
	
	от 15000 до 30000
	905,0
	0,346

	
	
	от 30000 до 40000
	1835,0
	0,315

	
	
	от 40000 до 50000
	3075,0
	0,284

	
	
	от 50000 до 75000
	6625,0
	0,213

	
	
	свыше 75000
	22600,0
	-

	3.
	Автодорожная механизированная база с теплой автостоянкой и мойкой, общей площадью, м2:
	до 2500
	1995,0
	-

	
	
	от 2500 до 5000
	450,0
	0,618

	
	
	от 5000 до 10000
	915,0
	0,525

	
	
	от 10000 до 15000
	2475,0
	0,369

	
	
	от 15000 до 25000
	3060,0
	0,330

	
	
	свыше 25000
	11310,0
	-

	4.
	Пожарные депо, общей площадью, м2:
	до 500
	683,0
	-

	
	
	от 500 до 1000
	161,0
	1,044

	
	
	от 1000 до 3000
	545,0
	0,660

	
	
	от 3000 до 6000
	635,0
	0,630

	
	
	от 6000 до 9000
	2093,0
	0,387

	
	
	свыше 9000
	5576,0
	-

	5.
	Склад для хранения насыпных грузов, строительным объемом, м3:
	до 10000
	290,0
	-

	
	
	от 10000 до 20000
	30,0
	0,026

	
	
	от 20000 до 25000
	50,0
	0,025

	
	
	от 25000 до 30000
	125,0
	0,022

	
	
	от 30000 до 45000
	335,0
	0,015

	
	
	свыше 45000
	1010,0
	-

	6.
	Склад для хранения продовольственных товаров, общей площадью, м2:
	до 1000
	315,0
	-

	
	
	от 1000 до 2000
	30,0
	0,285

	
	
	от 2000 до 3000
	60,0
	0,270

	
	
	от 3000 до 4000
	150,0
	0,240

	
	
	от 4000 до 6000
	390,0
	0,180

	
	
	свыше 6000
	1470,0
	-

	7.
	Автоматизированная телефонная станция (АТС), с количеством номеров:
	до 10000
	330,0
	-

	
	
	от 10000 до 20000
	10,0
	0,032

	
	
	от 20000 до 30000
	30,0
	0,031

	
	
	от 30000 до 40000
	60,0
	0,030

	
	
	от 40000 до 60000
	420,0
	0,021

	
	
	от 60000 до 90000
	900,0
	0,013

	
	
	свыше 90000
	2070,0
	-

	8.
	Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/04 кВ и распределительные пункты

Принятые сокращения:

ТП - трансформаторная подстанция;
РП - распределительный пункт;
РТП - распределительный пункт, совмещенный с ТП;

РУВН - распределительное устройство высокого напряжения;
РУНН - то же, низкого напряжения;

п/ст - подстанция;
	 
	 
	 

	8.1
	Мачтовая однотрансформаторная п/ст мощностью до 1×400 кВА включительно
	1 ТП
	24,2
	 

	8.2
	Закрытая двухтрансформаторная п/ст без РУВН мощностью:
	 
	 
	 

	
	2×630 кВА
	1 ТП
	21,8
	-

	
	2×1000 кВА
	1 ТП
	31,9
	-

	
	2×1250 кВА
	1 ТП
	38,3
	-

	
	2×1600 кВА
	1 ТП
	44,7
	-

	8.3
	Закрытая двухтрансформаторная п/ст мощностью до 2×1600 кВА с РУВН для подключения 8 кабелей (на 8 функций ) без РУНН
	1 ТП
	65,5
	-

	8.4
	Закрытая двухтрансформаторная п/ст мощностью до 2×1600 кВА с РУВН на 8 функций с РУНН и АВР в РУНН мощностью:
	 
	 
	 

	
	2×630 кВА
	1 ТП
	85,6
	-

	
	2×1000 кВА
	1 ТП
	94,1
	-

	8.5
	Закрытая двухтрансформаторная п/ст с РУВН на 16 функций с РУНН, с АВР в РУВН мощностью:
	 
	 
	 

	
	2×630 кВА
	1 ТП
	94,4
	-

	
	2×1000 кВА
	1 ТП
	101,0
	_

	
	2×1250 кВА
	1 ТП
	103,7
	_

	
	2×1600 кВА
	1 ТП
	106,3
	 

	8.6
	Закрытый двухсекционный вторичный распределительный пункт напряжением 0,4 кВ, модуль наружного освещения
	1 РП
	13,4
	-

	8.7
	Закрытый двухсекционный распределительный пункт напряжением 6-20 кВ с устройством АВР с количеством шкафов до 16
	1 РП
	103,5
	-

	8.8
	То же, совмещенный с ТП мощностью:
	1 РТП
	 
	 

	
	2×630 кВА
	
	125,2
	-

	
	2×1000 кВА
	
	135,4
	-

	
	2×1250 кВА
	
	141,7
	-

	
	2×1600 кВА
	
	148,1
	-

	8.9
	Выбор уставок защит для выключателей в ТП и РП с построением карты селективности с расчетом токов короткого замыкания
	1 выключатель
	1,6
	-

	8.10
	Выбор агрегатов бесперебойного питания (АБП) для защитных блоков РП
	1 АБП
	1,7
	-

	8.11
	Проверка трансформаторов тока для учета электроэнергии
	1 узел учета
	1,1
	-

	8.12
	Главный распределительный щит 0,4 кВ здания (при встроенных ТП, РТП для электроустановок общественных и промышленных зданий):
	 
	 
	 

	
	2×630 кВА
	1 щит
	27,2
	-

	
	2×1000 кВА
	1 щит
	32,6
	-

	
	2×1250 кВА
	1 щит
	35,8
	-

	
	2×1600 кВА
	1 щит
	39,1
	-

	8.13
	Схема подключения шкафов 10 кВ
	1 шкаф
	1,1
	-

	8.14
	Установка дополнительного шкафа в существующем РП
	1 шкаф
	3,8
	-


Примечания:

1. Цены проектирования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов установлены для индивидуальных отдельно стоящих ТП и РТП.

2. Ценами на ТП и РТП учтены:

- выбор типов защит и пределов их уставок в ТП, РП в объеме, необходимом для выбора оборудования и составления принципиальной однолинейной схемы;

- конструкция заземлителя и расчет его сопротивления;

- выбор уставок защит в РУ-0,4 кВ и проверка их селективности с нижестоящей защитой, проверка выбранной защиты на отключающую способность;

- выполнение опросных листов для заказа оборудования и заказной спецификации;

- расчет и выполнение в ТП (РТП) естественной приточно-вытяжной вентиляции.

3. Цены пункта 8 таблицы следует принимать для:

- однотрансформаторных подстанций с коэффициентом 0,5;

- распределительных пунктов с количеством камер сверх указанных в таблице с коэффициентом 0,05 за каждую последующую;

- трансформаторных подстанций с мощностью трансформаторов 400 кВА и ниже с коэффициентом 0,8;

- трансформаторных подстанций с тепловой защитой с коэффициентом 1,07;

- встроенной подстанции:

- для раздела ЭС (электроснабжение) с коэффициентом 1,08;

- для раздела АС (архитектурно-строительная часть) с коэффициентом 0,8;

- РП и ТП с импортным оборудованием с коэффициентом 1,15;

- РТП с максимальной направленной защитой на вводах с коэффициентом 1,06;

- РТП, РП с телемеханизацией контролируемого пункта, включающей схему подключения объектов контроля и раскладку кабелей до промежуточного клеммника, установленного перед устройством ТМ с коэффициентом 1,12.

4. Базовая цена проектных работ по привязке ТП, РТП и модулей наружного освещения рассчитывается по таблице 3.13.2 с корректирующим коэффициентом 0,3.

4. ОБЩИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ УСЛОЖНЯЮЩИЕ (УПРОЩАЮЩИЕ) ФАКТОРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Таблица 4.1.1

«Привязка» с переработкой подземной части здания*
	№
	Условия «привязки»
	Значения коэффициентов

	
	
	При наличии проекта застройки
	На отдельных участках (до первого колодца)

	1.
	Использование фундаментов, имеющихся в проекте (с уточнением глубины заложения)
	
	

	1.1.
	Здания 12-этажные и более
	0,05
	0,12

	1.2.
	Здания от 5 до 11 этажей
	0,06
	0,15

	1.3.
	Здания до 4 этажей
	0,07
	0,17

	2.
	Дополнительно на разработку фундаментов (нагрузки на грунт, несущая способность, количество и длина свай, виды свай по способу заглубления, по способу армирования, по форме поперечного сечения, по конструктивным особенностям, по конструкции нижнего конца, по способу устройства)
	 

	2.1.
	Ленточные
	0,05

	2.2.
	Свайные
	0,12

	2.3.
	Железобетонная плита
	0,08


*«Привязка» без переработки надземной части и с переработкой «нулевого цикла» (определение координат, отметок здания, переработка фундаментов, мест ввода инженерных коммуникаций, корректировка сметной стоимости).

Таблица 4.1.2

«Привязка» с переработкой надземной части объектов гражданского назначения

	№
	Условия «привязки»
	Значения коэффициента

	1.
	Компоновка зданий из блок-секций и блок-домов типовых проектов и их модификации или изменение секционности с разработкой схем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, электрощитовых
	0,10

	2.
	Переработка отдельных частей и элементов типовых и повторно-применяемых проектов с переработкой необходимых чертежей, включая инженерные разделы
	 

	2.1.
	Изменение этажности
	0,09

	2.2.
	Изменение планировки типовых этажей без изменения несущих конструкций
	0,07

	2.3.
	Разработка мансардных этажей
	0,12

	2.4.
	Переработка фасадов (балконов, лоджий, карнизов, входов)
	0,05

	2.5.
	Замена оборудования с учетом замены инженерных систем
	0,08

	2.6.
	Переработка в связи с устройством проездов
	0,10

	2.7.
	Выделение инженерных систем первых нежилых этажей в самостоятельные системы
	0,10


Таблица 4.1.3

«Привязка» с переработкой надземной части объектов 
производственного назначения
	№
	Условия «привязки»
	Значения коэффициента

	1.
	Компоновка объектов из отдельных цехов, сооружений (типовых, повторно применяемых проектов) с разработкой схем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения.
	0,20

	2.
	Переработка отдельных частей и элементов типовых и повторно применяемых проектов с переработкой необходимых чертежей, включая инженерные разделы
	 

	2.1.
	Изменение этажности
	0,13

	2.2.
	Изменение планировки типовых зданий
	0,12

	2.3.
	Переработка фасадов
	0,08

	2.4.
	Замена оборудования с изменением инженерных сетей
	0,25

	2.5.
	Переработка в связи с устройством проездов
	0,10


Примечания:

1. Понижающие коэффициенты таблиц 4.1.1-4.1.3 не распространяются на следующие разделы «привязок» типовых проектов: генплан, вертикальная планировка, озеленение и благоустройство, внутриплощадочные инженерные сети и дренаж.

2. При определении стоимости проектных работ на «привязку» с переработкой типовых или повторно применяемых проектов и применением в связи с этим нескольких коэффициентов (по таблицам 4.1.1-4.1.3), общий корректирующий коэффициент определяется путем суммирования их дробных частей (долей), но не должен превышать 0,50; для объектов производственного и коммунального назначения - 0,80.

Таблица 4.2.1

Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих 
сокращение сроков проектирования
	№
	Условия проектирования
	Тф/Тн
	Значения коэффициентов
	Примечание

	1.
	Тф/Тн = 1
	1,0
	1,0
	Договорные сроки равны нормативным

	2.
	Тф/Тн < 1
	0,9
	1,06
	Сокращение сроков проектирования по сравнению с нормативными

	3.
	
	0,8
	1,13
	

	4.
	
	0,7
	1,15
	

	5.
	
	0,6
	1,20
	

	6.
	
	0,5
	1,35
	


Примечания:

1. Тн - нормативная продолжительность выполнения проектных работ;

Тф - фактическая продолжительность выполнения проектных работ.

2. Коэффициенты настоящей таблицы применяются в случае, когда необходимость сокращения сроков проектирования предусмотрена распорядительным документом Правительства Москвы. В особых случаях необходимость сокращения сроков проектирования может быть предусмотрена в задании на проектирование.

Таблица 4.3.1

Значение корректирующего коэффициента, учитывающего 
градостроительное значение объектов, сооружений, комплексов
	№
	Виды уникальных зданий, сооружений, комплексов
	Значения коэффициента уникальности Кун

	1.
	Здания, сооружения, являющиеся уникальными в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
	1,20

	2.
	Памятники культурного наследия, подлежащие реконструкции и (или) реставрации в соответствии с решениями Правительства Москвы
	1,45


Примечание:

К памятникам культурного наследия, указанным в пункте 2 данной таблицы, не применяются коэффициенты, указанные в пунктах 1 и 2 таблицы 4.4.1.

Таблица 4.4.1
Значение корректирующих коэффициентов, учитывающих 
сложные условия включения объекта в окружающую среду
	№
	Условия включения объекта (включая застройки) в окружающую среду
	Значения коэффициентов
	Примечания

	1.
	Объект в исторической среде (на территории или непосредственной близости от памятников истории и культуры)
	1,30
	 

	2.
	Объект в зоне охраняемого ландшафта (садово-парковые ансамбли, парки, сады, заповедные зоны, скверы и т.д.)
	1,20
	 

	3.
	Объект на сложных участках:
	 
	 

	3.1.
	затесненная территория (в соответствии с заданием на проектирование); наличие рядом стоящих существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций, требующих проведения дополнительных мероприятий по созданию условий для размещения объекта; на рельефе местности с уклонами более 30 промилей.
	1,10
	 

	3.2.
	наличие напряженного режима городского транспорта (надземного и подземного) в непосредственной близости от проектируемого объекта, требующего дополнительных мероприятии по снижению шума, вибрации и др.
	1,05
	 

	3.3.
	необходимость перемещения большого объема земляных масс в целях улучшения экологии (при рекультивации земель, археологических раскопках и т.д.)
	1,20
	по согласованию с заказчиком в зависимости от объема работ

	3.4.
	необходимость перекладки инженерных сетей, дорог:
	 
	к стоимости проектирования перекладываемых коммуникаций

	
	- от 3-х до 10-ти коммуникаций
	1,12
	

	
	- более 10-ти коммуникаций
	1,15
	


Примечания:

1. К пунктам 1 и 2: повышающий коэффициент применять к стоимости проектирования генерального плана, архитектурно-строительной части зданий, сооружения.

2. К пункту 3: общий повышающий коэффициент на несколько факторов рассчитывается как сумма дробных частей и единицы, но не должен превышать величины 1,3.

3. К пункту 3.1: При расчете стоимости проектирования инженерных коммуникаций (раздел 3.10), городских магистралей и транспортных узлов (раздел 3.3), относящихся к IV и V категориям сложности проектирования, коэффициент по пункту 3.1 не применяется.

Таблица 4.5.1
Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих 
виды реконструкции существующих объектов
	№
	Виды работ по реконструкции (техническому перевооружению)
	Значения коэффициентов

	1.
	Реконструкция объектов гражданского назначения
	 

	1.1.
	Сохранение назначения объекта с заменой перекрытий, систем инженерного назначения без изменения фасадов
	1,08

	1.2.
	То же, с изменением фасадов, перебивкой оконных проемов и устройством мансарды
	1,15

	1.3.
	То же, с изменением объема, усилением несущих конструкций и фундаментов
	1,25

	1.4
	То же, с устройством внутреннего каркаса, частичной заменой внутренних ограждений и устройством дополнительных фундаментов
	1,35

	1.5.
	То же, с прокладкой под зданием коллекторов, путепроводов, тоннелей
	1,45

	2.
	Реконструкция комплекса объектов гражданского назначения
	 

	2.1.
	При объединении отдельно стоящих зданий единым технологическим процессом без строительства дополнительных сооружений
	1,08

	2.2.
	То же, со строительством дополнительных сооружений типа пере​ходных галерей, транспортных связей и пр.
	1,13

	2.3.
	То же, со строительством объединяющего пространства по нижним этажам
	1,18

	2.4.
	При создании в одном здании двух и более объектов различного назначения
	1,13

	3.
	Реконструкция застроенных территорий
	 

	3.1.
	Увеличение плотности застройки путем сочетания реконструкции существующего фонда и нового строительства на освобождаемых участках методом волнового переселения:

- при 2-х этапах переселения

- при 3-х и более этапах переселения
	1,15

добавлять на каждый этап 0,05

	3.2.
	Новое строительство на территориях, ранее используемых под объекты производственного, коммунального, складского назначения
	1,13

	4.
	Реконструкция отдельно стоящих объектов производственного назначения
	 

	4.1
	Реконструкция с частичной перепланировкой помещений в связи с совершенствованием технологического процесса в пределах существующего объема без изменения фасадов и мест расположения систем инженерного обеспечения
	1,25

	4.2.
	Частичная реконструкция помещений в пределах существующего объема без замены перекрытий
	1,3

	43.
	То же, с заменой перекрытий и усилением несущих конструкций и фундаментов
	1,4

	4.4.
	То же, с изменением объема здания, устройством внутреннего каркаса
	1,6

	4.5.
	То же, с созданием эксплуатируемого подземного пространства
	1,8

	5.
	Реконструкция комплекса объектов производственного назначения
	 

	5.1.
	Реконструкция с частичной перепланировкой помещений в связи с совершенствованием технологического процесса в пределах существующего объема без изменения фасадов и мест расположения систем инженерного обеспечения
	1,25

	5.2.
	Реконструкция с заменой перекрытий и усилением несущих конструкций и фундаментов
	1,4

	5.3.
	То же, с изменением объема здания, устройством каркаса
	1,65

	5.4.
	То же, с созданием эксплуатируемого подземного пространства
	1,85

	5.5.
	При включении отдельно-стоящих объектов в единый технологический процесс без строительства объединяющих сооружений и сохранением профиля производства
	1,23

	5.6.
	То же, со строительством объединяющих сооружений типа инженерных, транспортных коммуникаций и переходных галерей
	1,4

	5.7.
	То же, с объединением отдельных зданий единым пространством в пределах нижних этажей
	1,5

	5.8.
	При реконструкции производства с заменой оборудования в пределах существующих мощностей
	1,5

	5.9.
	То же, с увеличением производственных мощностей предприятия
	 

	
	- менее чем на 30 %
	1,8

	
	- более чем на 30 %
	1,9

	6.
	Реконструкция инженерных сооружений и коммуникаций
	 

	6.1.
	Реконструкция городских проездов, улиц, магистралей с уширением проезжей части и увеличением пропускной способности
	1,25

	6.2.
	Реконструкция коллекторов с заменой перекрытий, стен, перегородок в условиях действующих коммуникаций и каналов тепловых сетей
	3,3

	6.3.
	Реконструкция инженерных сетей с изменением их мощности, производительности, диаметра труб и т.д.
	1,2

	6.4.
	Реконструкция транспортных тоннелей, подземных пешеходных переходов на возросшую транспортную нагрузку с усилением и заменой несущих конструкций, уширением проезжей части и увеличением пропускной способности
	1,3

	6.5.
	То же в условиях непрекращающегося движения транспорта, в непосредственной близости от линии и станций метрополитена (в плане менее 10 м., по высоте менее 20 м.), при повышенных требованиях по технике безопасности
	1,45

	6.6
	Реконструкция сетей связи и радио с изменением емкости блока канализации, переустройство существующего колодца на другой тип, изменение диаметра и материала труб для прокладки канализации, замена кабеля, не выпускаемого в настоящее время, переустройство сетей связи и радио в связи с реконструкцией дорог, городских автомагистралей, строительством других инженерных коммуникаций
	1,2

	6.7
	Переустройство действующей контактной и кабельной сети трамвая и троллейбуса в связи с реконструкцией и строительством дорог, транспортных развязок, инженерных сооружений и коммуникаций
	1,2

	7.
	Реконструкция объектов метрополитена
	 

	7.1.
	Реконструкция сооружений метрополитена, выполняемая в стесненных подземных условиях, без перерыва движения поездов при повышенных требованиях по технике безопасности
	1,5

	8.
	Объекты гражданской обороны
	 

	8.1.
	Реконструкция, модернизация, усовершенствование или приспособление для нового назначения в мирное время убежища ГО
	1,4

	8.2.
	Реконструкция, модернизация, усовершенствование или приспособление для нового назначения в мирное время противорадиационного укрытия или сооружения типа Б
	1,15

	8.3.
	Реконструкция, модернизация, усовершенствование городских запасных пунктов управления (ГЗПУ) или приспособление убежища под ГЗПУ
	1,4

	8.4.
	Реконструкция убежищ и других сооружений гражданской обороны при проектировании надстройки над указанным сооружением
	1,75


Примечания:

1. При реконструкции объектов различного назначения с перепрофилированием дополнительно вводится коэффициент 1,15.

2. В случае выполнения проектных работ по реконструкции объектов (комплекса объектов) производственного назначения в условиях действующего предприятия к коэффициентам на реконструкцию необходимо применять корректирующий индекс 1,1.

3. Коэффициенты таблицы распространяются и на объекты городского и пассажирского транспорта.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ И УСЛУГ

Таблица 5.1
Перечень дополнительных к основному объему проектных работ и 
рекомендации по определению величины затрат на их выполнение 
(в соответствии с заданием на проектирование)
	№
	Описание содержания дополнительных к основному объему проектных работ
	Рекомендации по определению стоимости работ и услуг

	1.
	Разработка проекта «Архитектурная колористика фасадов зданий и сооружений в г. Москве», включая паспорт колористического решения
	«Методика определения стоимости разработки архитектурной колористики объектов строительства, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.18.02.05-10»

	2.
	Расчет технико-экономических показателей и оценка эффективности проекта, включая разработку бизнес-плана
	До 7 % от стоимости основных проектных работ; «Порядок определения стоимости оказания маркетинговых, консалтинговых услуг, менеджмента и других услуг. МРР-3.2.12.02-00»

	3.
	Разработка проектов планировки территорий
	«Методика определения стоимости разработки проектов планировки жилых территорий в городе Москве, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.58-10»

	4.
	Проектирование конструкций на стадии КМД, включая технологические трубопроводы заводского изготовления, а также нетипового и нестандартизированного и механического оборудования (в случае поручения заказчиком проектной организации таких работ)
	По ценникам заводов-изготовителей или по другим действующим ценникам

	5
	Разработка документации на индивидуальные индустриальные строительные изделия, включая технические условия на их изготовление
	По ценникам заводов-изготовителей или по другим действующим ценникам

	6.
	Изготовление демонстрационных макетов
	«Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты, планшеты, буклеты и пр.). МРР-3.2.40-04»

	7.
	Прогнозное гидрогеологическое моделирование
	«Методика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-инвестиционной деятельности в городе Москве, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.43.03-09»

	8.
	Проектирование высокохудожественных сооружений, фонтанов, гротов и т.п.
	«Методика определения стоимости проектирования фонтанов, финансируемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.18.01.03-09»

	9.
	Проектные работы по автоматизированным системам учета энергопотребления (АСУЭ, АСКУЭ), интегрированным системам энергопотребления (ИАСУЭ), автоматизированным системам диспетчерского контроля и управления (АСУД), объединенным диспетчерским системам (ОДС), автоматизированным системам охраны входов и охранной сигнализации квартир (домофон, видеодомофон), АСУЗ для городских и индивидуальных систем, охранно-защитным дератизационным системам (ОЗДС), автоматизированным системам управления системами противопожарной защиты (АСУ СПЗ), автоматизированным системам управления системами безопасности (АСУ СБ)
	«Временный Порядок определения цен ПСД АСУЭ в жилищно-гражданском строительстве»

	10.
	Корректировка проектной документации в связи с изменением задания на проектирование или изменением нормативной документации на проектирование
	В % от стоимости разрабатываемой документации в зависимости от объема переработки по согласованию сторон

	11.
	Разработка художественно-декоративных решений зданий и сооружений (дизайн-проект: интерьеры, индивидуальная мебель, оборудование, элементы дизайна и рекламы, специальная графика и прочие художественные работы), кроме строительных решений интерьеров
	«Рекомендации по определению размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведений изобразительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев произведений. МРР-3.2.08.02-06»

	12.
	Разработка проектных решений в нескольких вариантах в соответствии с заданием на проектирование
	В % от стоимости разрабатываемой документации, по согласованию с заказчиком

	13.
	Разработка систем электросвязи для застройки территорий и жилых домов, а также гражданских, общественных и зрелищных зданий
	По трудозатратам (приложение 2)

	14.
	Проектирование:

- городских сетей кабельного телевидения (ГОСТ) и других систем кабельного телевидения;

- системы контроля доступа;

- компьютерных сетей, сетей Интернета;

- сетей передачи данных;

- системы безопасности;

- системы электрочасов;

- тревожной сигнализации;

- светового оповещения о пожаре;

- медицинской и палатной сигнализации;

- инженерно-технической укрепленности зданий, помещений и охраняемых территорий;

- систем записи радио и телефонных переговоров;

- радиационного контроля;

- технических устройств досмотра и поиска; шлюзов, барьеров;

- технологической мебели и пультов,

- систем контроля несения службы;

- систем беспроводной связи;

- систем сбора информации по радио и телефонным линиям от объектовых приборов охраны;

- систем контроля проезда автомашин и паркинга;

- слаботочных сетей, систем и устройств.
	По трудозатратам (приложение 2)

	15.
	Проектирование систем противопожарной и охранной сигнализации, автоматики пожаротушения и дымоудаления, оповещения о пожаре, противопожарной вентиляции
	«Методика определения стоимости проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.2.19.03-09»

	16.
	Учрежденческая автоматизированная телефонная связь (УАТС), оперативная связь, специальная связь, системы управления гостиницы, структурированные сети, системы звукоусиления, видеопроекции, кинофикации, режиссерская связь, технологическое телевидение, информационные табло, система местного радиовещания и др.
	По трудозатратам (приложение 2)

	17.
	Проектирование систем видеонаблюдения и экстренной связи; пунктов видеонаблюдения
	«Методика определения стоимости разработки проектно-сметной документации для систем видеонаблюдения, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.21.03-09»

	18.
	Расчет продолжительности инсоляции и естественного освещения для объектов существующей застройки при проектировании точечного объекта (учет влияния нового объекта на инсоляцию и естественное освещение в существующих домах)
	«Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и инсоляции жилых и общественных помещений проектируемых (реконструируемых) и существующих зданий прилегающей застройки. МРР-3.2.42.02-06»

	19.
	Проектирование вспомогательных сооружений, приспособлений и устройств при производстве строительных работ в связи с особой сложностью объектов
	По трудозатратам (приложение 2)

	20.
	Разработка решений по средствам регулирования уличного движения (РУД) и автоматическим системам управления движением (АСУД)
	По ценникам подрядной организации или по трудозатратам

	21.
	Разработка технической документации по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУ ТП) РТС и других производственных объектов
	«Методика определения стоимости разработки технической документации на автоматизированные системы управления (АСУ), осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.26.02-08»

	22.
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы при проектировании
	По трудозатратам (приложение 2)

	23.
	Разработка разделов «Холодоснабжение» и «Кондиционирование воздуха» для жилищно-гражданского строительства (в тех случаях, когда в таблицах приложения 1 не приведены значения относительной стоимости разработки данных разделов в общей стоимости основных проектных работ)
	От базовой цены проектирования кондиционируемых помещений:

- проектная документация 2,5-3,0 %;

- рабочая документация 3,5-4,0 %.

	24.
	Обследования рекогносцировочные, включая историко-архитектурные, археологические, реставрационные, дендрологические, зеленые насаждения, почвенные, эколого-гидрогеологические, геоэкологические, санитарно-эпидемиологические, радиологические, геоботанические, биологические и др.
	По соответствующим ценникам или по трудозатратам (приложение 2)

	25.
	Разработка раздела «Охрана окружающей среды»
	«Методика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-инвестиционной деятельности в городе Москве, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.43.03-09»

	26.
	Разработка технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса
	«Рекомендации по расчету стоимости разработки технологических регламентов процесса обращения с отходами строительства и сноса. МРР-3.2.45.02-07»

	27.
	Разработка паспортов жилых домов и квартир (разработка раздела «Техническая эксплуатация жилых зданий (сооружений)»)
	«Порядок определения стоимости разработки паспортов жилых домов. МРР-3.2.32-99»

	28.
	Разработка инженерно-технических мероприятий, связанных с ГО и ЧС
	По трудозатратам (приложение 2)

	29.
	Проектирование специальных методов строительства (водопонижение, замораживание, химическое закрепление грунтов, гидромеханизация и др.)
	По трудозатратам (приложение 2)

	30.
	Разработка очистных сооружений от поверхностных вод
	«Справочник базовых цен Минстроя РФ на проектные работы для строительства объектов водоснабжения и канализации»

	31.
	Проектирование канализационных насосных станций отдельно стоящих
	«Справочник базовых цен Минстроя РФ на проектные работы для строительства объектов водоснабжения и канализации»

	32.
	Технические обследование строительных конструкций, зданий и сооружений, в т.ч. обмерные работы по объекту, подлежащему реконструкции или расширению
	«Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.05.05-09»

	33.
	Проектные работы на реставрацию зданий и сооружении
	«Сборник базовых цен для определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений. МРР-3.2.13.03-06»

	34.
	Составление энергетического паспорта
	По трудозатратам (приложение 2)

	35.
	Составление паспорта комплексного благоустройства дворовых территорий (приказ Председателя Москомархитектуры от 03.04.02 № 60)
	По трудозатратам (приложение 2)

	36.
	Разработка проекта архитектурного освещения для формирования световой среды и создания световых ансамблей
	«Методика определения стоимости разработки проекта архитектурного освещения для формирования световой среды и создания световых ансамблей в городе Москвы. МРР-3.2.30.02-05»

	37.
	Разработка автоматических систем оперативно-технического управления (АСОТУ)
	По трудозатратам (приложение 2)

	38.
	Разработка водомерных узлов и узлов учета тепла
	На основании соответствующего раздела «Сборника»

	39.
	Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
	«Методика определения стоимости разработки проектов организации санитарно-защитных зон предприятий, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.2.24.02-09».

	40.
	Разработка проекта телемеханизации и промышленного телевидения
	По трудозатратам (приложение 2)

	41.
	Разработка проекта организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации объекта
	«Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного движения. МРР-3.2.44.02-06»

	42.
	Разработка дендроплана и перечетной ведомости с расчетом компенсационной стоимости за вырубаемые зеленые насаждения
	«Методика определения стоимости работ по обследованию участков застройки, занятых зелеными насаждениями, составлению дендропланов и перечетных ведомостей, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.35.03-09»

	43.
	Разработка архитектурно-градостроительного решения
	«Рекомендации по определению стоимости разработки архитектурно-градостроительного решения объектов строительства (реконструкции) на территории города Москвы. МРР-3.2.41.02-07»

	44.
	Фиксация трасс воздушных и подземных кабельных линий электропередач и связи, радио и уличного освещения
	«Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений», Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Росстрой, 2006. Составление ситуационного плана определяется дополнительно по таблице 75, глава 8 «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания», Госстрой России, 2004

	45.
	Проектирование систем снеготаяния, молниезащиты, уравнивания потенциалов
	По трудозатратам (приложение 2)

	46.
	Разработка проекта наружных инженерных сетей от точки подключения к зданию до точки подключения по техническим условиям на присоединение
	На основании раздела 3.10 «Сборника»

	47.
	Разработка раздела «Противопожарные мероприятия»
	По трудозатратам (приложение 2)

	48.
	Разработка структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)
	По трудозатратам (приложение 2)

	49.
	Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
	1,0 % от стоимости основных проектных работ, но не более 76,7 тыс. руб. в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

	50.
	Разработка задания на проектирование технологического раздела
	«Методика определения стоимости разработки и рекомендации по составу, комплектованию и оформлению задания на проектирование технологического раздела. МРР-3.2.65-09»


Таблица 5.2
Перечень работ и услуг, выполняемых и оплачиваемых по отдельным договорам с заказчиком, и методы определения величины затрат на их выполнение
	№
	Описание содержания работ и услуг
	Методы определения стоимости

	1.
	Сбор исходных материалов и данных для проектирования, включая выбор участка (трассы) строительства
	2 % от стоимости основных проектных работ

	2.
	Составление титульных списков объектов с обоснованиями и расчетами, включающими НДС
	0,5 % от стоимости основных проектных работ

	3.
	Составление титульных списков по инженерным сооружениям и коммуникациям, а также по объектам производственного назначения
	1 % от стоимости основных проектных работ

	4.
	Составление исполнительной сметы строительства
	1 % от стоимости основных проектных работ

	5.
	Составление окончательного финансового баланса, исполнительных чертежей и документов по приемке объекта в эксплуатацию
	2 % от стоимости основных проектных работ

	6.
	Получение технических условий на проектирование, переустройство (перекладку) существующих подземных коммуникаций, попадающих в зону строительства объекта
	1 % от стоимости основных проектных работ

	7.
	Работы по авторскому сопровождению утвержденного проекта (включая авторский надзор в объеме, установленном законодательством РФ)
	до 12 % от стоимости основных проектных работ

	8.
	Работы по комплексному авторскому и техническому сопровождению утвержденного проекта с выполнением функций заказчика на строительство объекта по его поручению
	до 30 % от стоимости основных проектных работ по согласованию

сторон и финансируется по главам 10, 11, 12 ССРСС

	9.
	Работы по техническому сопровождению разработки утверждаемой стадии проектной документации (без учета стоимости разработки разделов проектной документации), осуществляемой инофирмой
	до 30 % от стоимости разработки данной стадии по согласованию сторон

	10.
	Осуществление авторского надзора за строительством
	«Методика определения стоимости авторского надзора за строительством зданий, сооружений и предприятий в городе Москве. МРР-3.2.07.04-07»

	11.
	Разработка проекта производства работ (ППР)
	По ценникам подрядной организации

	12.
	Изготовление буклетов и других иллюстративных материалов (в соответствии с заданием на проектирование)
	«Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты, планшеты, буклеты и пр.). МРР-3.2.40-04»

	13.
	Посреднические услуги (менеджмент, маркетинг, консалтинг)
	«Порядок определения стоимости оказания маркетинговых, консалтинговых услуг, менеджмента и других услуг. МРР-3.2.12.02-00»

	14.
	Работы по получению дополнительных к обязательным согласований проектных решений
	По трудозатратам (приложение 2)

	15.
	Подготовка проектной документации для представления в эксплуатирующие организации (по поручению заказчика)
	По трудозатратам (приложение 2)

	16.
	Сметы и накопительная ведомость к рабочей документации (по просьбе заказчика)
	5,5 % от стоимости проектных работ, где 5 % на сметы и 0,5 % на накопительную ведомость


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

1. Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации представлено в таблицах 1.1 ÷ 1.18 настоящего приложения.

2. Проектные организации в соответствии со своей структурой могут разрабатывать собственные документы по определению относительной стоимости отдельных разделов проектной и рабочей документации.

3. В таблицах 1.1 ÷ 1.18 настоящего приложения приняты следующие условные обозначения (сокращения) разделов проектной и рабочей документации:

Разделы проектной и рабочей документации
	ГП
	генеральный план

	ОР
	организация рельефа

	Благ
	благоустройство и озеленение

	ВК
	водопровод, канализация и водостоки

	АР
	архитектура

	КР
	конструктивные решения

	ОВ
	отопление и вентиляция

	ТХ
	технология

	ЭО
	электрооборудование

	СС
	системы связи

	ВТ
	вертикальный транспорт

	АВТ
	автоматизация

	ПОС
	проект организации строительства

	Смет
	сметная документация

	ССРСС
	сводный сметный расчет стоимости строительства

	Холод
	Холодоснабжение

	Конд
	Кондиционирование


4. Стоимость разработки раздела «Энергоэффективность» учтена в стоимости основных проектных работ и не требует дополнительной оплаты. Доли стоимости разработки раздела «Энергоэффективность» в стоимости основных проектных работ (в зависимости от видов объектов проектирования) приведены в таблице 1.19 настоящего приложения.

Перед распределением стоимости основных проектных работ по разделам из нее выделяется процент, установленный таблицей 1.19 приложения 1 к «Сборнику», на выполнение раздела «Энергоэффективность».

5. Стоимость составления ССРСС учтена в общей стоимости составления смет в размере: «П» - 2 %; «РП» -1 %.

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по «привязке» объектов массового строительства по разделам проектной и рабочей документации

Таблица 1.1

На отдельных участках
	№
	Объект
	ГП
	АР
	Благ
	ОР
	КР
	ТХ
	ОВ
	ВК
	ЭО
	СС
	АВТ
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Жилые здания
	4,0
	14,1
	2,5
	5,9
	29,0
	-
	10,6
	8,8
	7,0
	2,4
	2,9
	5,9
	6,9

	2
	Здания культбыта
	4,0
	12,3
	2,5
	5,7
	29,9
	1,0
	11,4
	9,0
	7,0
	2,3
	2,5
	5,7
	6,7


Таблица 1.2

В составе проекта застройки
	№
	Объект
	АР
	КР
	ТХ
	ОВ
	ВК
	ЭО
	СС
	АВТ
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Жилые здания
	20,2
	38,5
	-
	10,7
	8,8
	7,0
	5,3
	3,5
	6,0

	2
	Здания культбыта
	19,8
	37,7
	1,9
	10,5
	8,6
	7,0
	5,1
	3,4
	6,0


Пояснения к таблицам 1.1 и 1.2.
1. В раздел «КР» (конструктивные решения) включено выполнение «привязки» лифтов. При необходимости привлечения специализированного отдела ему выделяется 1 % от общей стоимости «привязки».

2. Стройгенплан на подготовительный период выполняется по поручению заказчика по отдельному договору.

3. Раздел «Охрана окружающей среды» при «привязке» не выполняется.

При «привязке» в застройке раздел «Охрана окружающей среды» выполняется в проекте застройки.

При «привязке» на отдельном участке эти вопросы решаются при выделении участка для строительства, где должно быть согласование Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

5. Расценивается дополнительно проектирование:

- дополнительных узлов учета тепла и воды;

- внутриплощадочных инженерных сетей;

- городских сетей, проходящих по территории участка;

- перекладываемых инженерных сетей и сооружений; отдельно стоящих и встроенных инженерных сооружений;

- ОЗДС, устройств специальной охранной сигнализации, спецпожаротушения, противопожарной вентиляции, специальных систем связи и информации, КСКПТ и систем электросвязи и др. специальных систем, сверх установленных СНиП,

- автоматизированных систем управления технологическими процессами;

- составление энергетического паспорта;

- расчет компенсации за вырубаемые зеленые насаждения;

- дымоудаления.

7. В таблицах учтена стоимость разработки вопросов энергоэффективности и обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов.

8. Предлагаемое распределение относительной стоимости разработано для «чистой» привязки.

При необходимости внесения изменений в типовые проекты, что должно быть оговорено в задании на проектирование, дополнительная стоимость, определенная путем применения коэффициентов на «привязку», распределяется ГАПом (ГИПом) - генпроектировщиком между участниками проектирования в зависимости от объема изменений, вносимых в типовые проекты по каждому комплекту рабочих чертежей.

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

Таблица 1.3

Жилые дома, гостиницы
	№
	Объект
	Вид док-ции
	ГП,
АР,
Благ
	ОР
	КР
	ТХ
	ОВ
	ВК
	ЭО
	СС
	АВТ
	ВТ
	Конд
	Холод
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Жилой дом
до 17
этажей
	П
	34,3
	4,1
	30,1
	-
	6,2
	5,2
	4,8
	1,9
	2,1
	1,1
	-
	-
	4,1
	6,1

	
	
	Р
	32,5
	3,2
	34,7
	-
	7,7
	7,1
	5,7
	3,2
	3,4
	1,3
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	27,9
	2,2
	34,2
	-
	7,4
	6,7
	6,2
	2,9
	2,7
	1,4
	-
	-
	0,7
	7,7

	2
	Жилой дом
от 18 до 25
этажей
	П
	32,4
	3,0
	33,1
	-
	6,2
	5,2
	4,8
	1,9
	2,1
	1,1
	-
	-
	4,1
	6,1

	
	
	р
	30,2
	2,0
	38,2
	-
	7,7
	7,1
	5,7
	3,2
	3,4
	1,3
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	25,2
	1,5
	37,6
	-
	7,4
	6,7
	6,2
	2,9
	2,7
	1,4
	-
	-
	0,7
	7,7

	3
	Коттедж,
особняк
	П
	39,9
	4,7
	25,2
	-
	6,2
	5,7
	4,8
	1,9
	1,2
	-
	-
	-
	4,2
	6,2

	
	
	Р
	37,6
	4,3
	29,3
	-
	7,6
	7,1
	5,9
	4,1
	2,3
	-
	-
	-
	1,8
	-

	
	
	РП
	34,6
	4,2
	30,2
	-
	7,1
	6,7
	5,2
	2,4
	1,2
	-
	-
	-
	1,2
	7,2

	4
	Гостиница
2 и 3-
звездочная
	П
	28,8
	3,2
	25,2
	5,7
	7,6
	6,7
	5,7
	3,8
	2,2
	1,7
	-
	-
	3,2
	6,2

	
	
	Р
	25,3
	3,2
	29,2
	6,2
	9,0
	8,1
	7,1
	4,8
	3,4
	2,0
	-
	-
	1,7
	-

	
	
	РП
	21,9
	2,7
	28,7
	6,2
	8,6
	7,6
	6,7
	4,3
	2,7
	2,2
	-
	-
	1,2
	7,2

	5
	Гостиница
4 и 5-
звездочная
	П
	28,3
	2,6
	24,1
	5,1
	7,1
	6,2
	5,7
	3,8
	2,1
	1,6
	3,1
	1,1
	3,1
	6,1

	
	
	Р
	23,5
	2,1
	26,6
	6,1
	8,6
	7,6
	6,7
	4,8
	3,1
	2,1
	4,6
	2,1
	2,1
	-

	
	
	РП
	22,4
	2,1
	26,1
	5,6
	8,1
	7,1
	6,2
	4,3
	2,6
	2,1
	4,1
	1,6
	1,1
	6,6

	6
	Кемпинг,
мотель
	П
	30,3
	3,7
	22,7
	5,7
	8,1
	6,2
	5,2
	3,8
	2,7
	1,2
	-
	-
	4,2
	6,2

	
	
	Р
	28,5
	4,2
	28,2
	6,2
	7,7
	7,1
	7,2
	4,3
	3,2
	1,7
	-
	-
	1,7
	-

	
	
	РП
	22,3
	2,2
	30,7
	6,7
	8,6
	6,7
	5,7
	4,0
	2,9
	1,4
	-
	-
	1,6
	7,2


Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

Таблица 1.4

Объекты производственного назначения и городского хозяйства
	№
	Объект
	Вид
док-ции
	ГП,
АР,
Благ
	ОР
	КР
	ТХ
	ОВ
	ВК
	ЭО
	СС
	АВТ
	ВТ
	Конд
	Холод
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	РТС
	П
	19,1
	3,1
	22,5
	19,2
	6,8
	5,9
	4,9
	1,5
	2,2
	1,3
	-
	-
	6,4
	7,1

	
	
	Р
	15,4
	2,2
	26,9
	24,8
	8,2
	7,4
	6,3
	2,7
	3,2
	1,7
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	16,5
	2,6
	23,1
	20,2
	7,6
	6,7
	5,7
	1,9
	2,3
	1,4
	-
	-
	5,9
	6,1

	2
	Авторемонтные предприятия
	П
	24,4
	2,6
	20,9
	16,3
	7,0
	6,1
	5,0
	1,7
	2,5
	1,1
	-
	-
	5,3
	7,1

	
	
	Р
	21,0
	2,2
	26,2
	21,4
	7,8
	6,9
	5,9
	2,3
	3,4
	1,7
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	22,4
	2,3
	22,1
	17,2
	7,2
	6,3
	5,2
	1.9
	2,7
	1,3
	-
	-
	5,1
	6,3

	3
	Пожарные
депо
	П
	19,0
	3,1
	22,5
	19,3
	6,8
	5,9
	4,9
	1,5
	2,2
	1,3
	-
	-
	6,4
	7,1

	
	
	Р
	15,2
	2,2
	26,9
	25,0
	8,2
	7,4
	6,3
	2,7
	3,2
	1,7
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	16,4
	2,6
	23,1
	20,3
	7,6
	6,7
	5,7
	1,9
	2,3
	1,4
	-
	-
	5,9
	6,1

	4
	АЗС
	П
	24,4
	2,6
	20,9
	16,3
	7,0
	6,1
	5,0
	1,7
	2,5
	1,1
	-
	-
	5,3
	7,1

	
	
	Р
	21,0
	2,2
	26,2
	21,4
	7,8
	6,9
	5,9
	2,3
	3,4
	1,7
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	22,4
	2,3
	22,1
	17,2
	7,2
	6,3
	5,2
	1,9
	2,7
	1,3
	-
	-
	5,1
	6,3

	5
	Автопарки
	П
	27,9
	3,1
	24,1
	16,1
	4,5
	3,8
	2,4
	1,9
	2,3
	1,2
	-
	-
	5,6
	7,1

	
	
	Р
	23,4
	2,1
	31,1
	22,1
	5,7
	4,8
	3,0
	2,8
	2,8
	1,1
	-
	-
	1,1
	-

	
	
	РП
	25,0
	2,6
	25,3
	17,3
	4,9
	4,2
	2,7
	2,2
	2,5
	1,3
	-
	-
	5,4
	6,6

	6
	ТП и РТП
	П
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	РП
	10,3
	3,2
	20,2
	-
	-
	-
	53,9
	-
	-
	-
	-
	-
	5,2
	7,2

	7
	Тепловые пункты
отдельностоящие
	П
	9,8
	3,5
	13,1
	37,0
	2,9
	2,9
	5,7
	1,0
	10,0
	1,1
	-
	-
	5,5
	7,5

	
	
	Р
	12,0
	3,1
	18,7
	40,0
	2,9
	2,9
	5,7
	1,0
	11,5
	1,1
	-
	-
	1,1
	-

	
	
	РП
	9,8
	3,1
	16,1
	35,1
	2,9
	2,9
	5,7
	1,0
	10,1
	1,1
	-
	-
	5,1
	7,1

	8
	Насосные станции холодной воды отдельно-стоящие
	П
	11,0
	-
	14,0
	40,0
	3,5
	3,5
	5,0
	7,0
	6,0
	-
	-
	-
	5,0
	5,0

	
	
	Р
	15,0
	-
	15,5
	34,0
	5,0
	5,0
	7,5
	10,0
	8,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	РП
	13,6
	-
	14,0
	33,0
	4,0
	4,0
	7,0
	10,0
	7,1
	-
	-
	-
	1,0
	6,3

	9
	Тепловые пункты встроенные
	П
	7,0
	-
	13,1
	40,0
	2,9
	2,9
	12,0
	1,0
	14,0
	 
	-
	-
	-
	6,0

	
	
	Р
	8,1
	-
	15,0
	40,0
	2,9
	2,9
	13,0
	1,0
	16,0
	 
	-
	-
	-
	-

	
	
	РП
	7,6
	-
	14,3
	39,0
	2,0
	2,0
	12,0
	1,0
	15,0
	 
	-
	-
	-
	6,0

	10
	Насосные станции холодной воды встроенные
	П
	7,0
	-
	13,1
	40,0
	2,9
	2,9
	12,0
	1,0
	14,0
	 
	-
	-
	-
	6,0

	
	
	Р
	8,1
	-
	15,0
	40,0
	2,9
	2,9
	13,0
	1,0
	16,0
	 
	-
	-
	-
	-

	
	
	РП
	7,6
	-
	14,3
	39,0
	2,0
	2,0
	12,0
	1,0
	15,0
	 
	-
	-
	-
	6,0


Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

Таблица 1.5

Административные здания
	№
	Объект
	Вид
док-ции
	ГП,
АР,
Благ
	ОР
	КР
	ТХ
	ОВ
	ВК
	ЭО
	СС
	АВТ
	ВТ
	Конд
	Холод
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Офисы, банки, деловые центры и пр.
	П
	30,2
	3,1
	20,1
	10,0
	5,7
	3,8
	3,3
	2,9
	2,1
	1,1
	4,5
	-
	6,1
	7,1

	
	
	Р
	23,6
	2,1
	28,1
	12,0
	7,6
	5,7
	4,3
	3,8
	3,1
	1,6
	7,0
	-
	1,1
	-

	
	
	РП
	25,3
	2,6
	23,1
	8,0
	6,7
	4,8
	3,8
	3,3
	2,6
	1,6
	6,5
	-
	5,6
	6,1

	2
	Отделения связи
	П
	32,2
	3,1
	22,1
	11,5
	4,8
	3,8
	3,3
	2,9
	2,1
	1,0
	-
	-
	6,1
	7,1

	
	
	Р
	26,6
	2,1
	28,1
	15,2
	6,7
	4,8
	6,0
	3,8
	4,1
	1,5
	-
	-
	1,1
	-

	
	
	РП
	28,4
	2,6
	24,4
	12,0
	5,7
	4,3
	3,8
	3,3
	2,6
	1,2
	-
	-
	5,6
	6,1

	3
	Отделения милиции, суды
	П
	31,9
	3,0
	20,0
	14,0
	4,9
	3,9
	3,4
	2,9
	2,0
	1,0
	-
	-
	6,0
	7,0

	
	
	Р
	25,8
	2,1
	27,1
	20,1
	5,9
	4,9
	4,4
	3,9
	3,1
	1,6
	-
	-
	1,1
	-

	
	
	РП
	27,4
	2,5
	23,0
	14,8
	5,4
	4,4
	3,9
	3,4
	2,5
	1,2
	-
	-
	5,5
	6,0


Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации
Таблица 1.6

Предприятия розничной торговли и общественного питания
	№
	Объект
	Вид
док-
ции
	ГП,
АР,
Благ
	ОР
	КР
	ТХ
	ОВ
	ВК
	ЭО
	СС
	АВТ
	ВТ
	Конд
	Холод
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Магазины непродоволь​ственных товаров
	П
	28,1
	3,1
	22,1
	13,5
	5,7
	3,8
	3,9
	2,4
	2,6
	1,6
	-
	-
	6,1
	7,1

	
	
	Р
	24,1
	2,2
	26,7
	17,0
	7,6
	5,7
	5,8
	3,8
	3,7
	2,2
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	22,3
	2,6
	24,1
	15,0
	6,7
	4,8
	4,8
	3,3
	3,1
	1,6
	-
	-
	5,6
	6,1

	2
	Магазины продовольст​венных товаров
	П
	26,2
	3,1
	21,1
	14,5
	6,2
	4,3
	4,3
	2,4
	1,6
	1,0
	-
	2,1
	6,1
	7,1

	
	
	Р
	23,6
	2,1
	24,6
	17,5
	7,6
	5,7
	5,8
	3,3
	2,6
	2,0
	-
	4,1
	1,1
	-

	
	
	РП
	21,2
	2,6
	22,6
	16,0
	6,7
	4,8
	4,8
	2,9
	2,1
	1,5
	-
	3,1
	5,6
	6,1

	3
	Рестораны
	П
	27,3
	3,1
	21,6
	13,1
	5,7
	3,8
	3,9
	1,9
	2,1
	1,1
	1,6
	1,6
	6,1
	7,1

	
	
	Р
	25,3
	2,1
	24,6
	15,1
	7,6
	5,7
	5,3
	3,3
	3,1
	1,6
	2,6
	2,6
	1,1
	-

	
	
	РП
	21,9
	2,6
	23,1
	14,1
	6,7
	4,8
	4,3
	2,9
	2,6
	1,6
	2,1
	2,1
	5,1
	6,1

	4
	Рынки крытые
	П
	25,9
	3,1
	22,1
	14,1
	5,2
	4,3
	3,9
	2,4
	2,1
	1,1
	-
	2,6
	6,1
	7,1

	
	
	Р
	24,3
	2,1
	26,1
	17,1
	6,7
	5,7
	4,8
	3,3
	3,1
	1,6
	-
	4,1
	1,1
	-

	
	
	РП
	21,5
	2,6
	24,1
	15,1
	5,7
	4,8
	4,3
	2,9
	2,6
	1,6
	-
	3,1
	5,6
	6,1

	5
	Торговые центры
	П
	24,7
	3,1
	22,6
	15,1
	4,8
	3,8
	3,9
	1,9
	1,6
	1,1
	2,1
	2,1
	6,1
	7,1

	
	
	Р
	23,0
	2,1
	26,1
	18,1
	5,7
	4,8
	4,8
	2,9
	2,6
	1,6
	3,1
	4,1
	1,1
	-

	
	
	РП
	19,9
	2,6
	24,1
	17,1
	5,2
	4,3
	4,3
	2,4
	2,1
	1,6
	2,6
	3,1
	5,1
	5,6


Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

Таблица 1.7

Объекты образования
	№
	Объект
	Вид
док-ции
	ГП,
АР,
Благ
	ОР
	КР
	ТХ
	ОВ
	ВК
	ЭО
	СС
	АВТ
	ВТ
	Конд
	Холод
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Детские дошкольные учреждения (дошкольные образовательные учреждения)
	П
	29,9
	3,1
	21,1
	12,0
	5,8
	4,9
	3,9
	2,9
	2,1
	1,1
	-
	-
	6,1
	7,1

	
	
	Р
	25,7
	2,1
	26,1
	17,0
	7,8
	6,3
	5,3
	3,9
	3,1
	1,6
	-
	-
	1,1
	-

	
	
	РП
	22,0
	2,6
	24,4
	15,0
	6,8
	5,6
	4,5
	3,5
	2,6
	1,3
	-
	-
	5,6
	6,1

	2
	Общеобразо​вательные школы
	П
	27,0
	3,1
	23,1
	13,0
	5,8
	4,9
	3,9
	2,9
	2,1
	1,0
	-
	-
	6,1
	7,1

	
	
	Р
	24,4
	2,1
	26,1
	18,0
	7,6
	6,4
	5,2
	4,3
	3,3
	1,5
	-
	-
	1,1
	-

	
	
	РП
	20,1
	2,6
	25,1
	15,0
	6,8
	5,6
	4,9
	3,9
	3,1
	1,2
	-
	-
	5,6
	6,1

	3
	ПТУ,
техникумы
	П
	28,8
	3,1
	22,1
	13,1
	5,8
	4,4
	3,4
	2,9
	2,1
	1,1
	-
	-
	6,1
	7,1

	
	
	Р
	25,0
	2,1
	27,1
	19,1
	7,3
	5,3
	4,4
	3,9
	3,1
	1,6
	-
	-
	1,1
	-

	
	
	РП
	22,8
	2,6
	24,9
	15,1
	6,8
	4,9
	3,9
	3,4
	2,6
	1,3
	-
	-
	5,6
	6,1

	4
	ВУЗы
	П
	29,3
	3,1
	23,6
	14,1
	5,3
	3,9
	2,9
	2,4
	2,1
	1,1
	-
	-
	5,1
	7,1

	
	
	Р
	26,0
	2,1
	27,6
	18,1
	6,8
	5,8
	4,4
	3,4
	3,1
	1,6
	-
	-
	1,1
	-

	
	
	РП
	22,8
	2,6
	25,9
	16,1
	6,3
	4,9
	3,4
	2,9
	2,6
	1,3
	-
	-
	5,1
	6,1
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Таблица 1.8

Культурно-зрелищные учреждения
	№
	Объект
	Вид док-ции
	ГП,
АР,
Благ
	ОР
	КР
	ТХ
	ОВ
	ВК
	ЭО
	СС
	АВТ
	ВТ
	Конд
	Холод
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Библиотеки
	П
	29,4
	3,1
	24,1
	9,0
	6,7
	5,2
	4,3
	3,3
	2,1
	1,1
	-
	-
	5,6
	6,1

	
	
	Р
	26,2
	2,2
	28,7
	13,0
	7,6
	6,2
	5,2
	4,3
	3,2
	2,2
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	24,0
	2,6
	26,1
	11,0
	7,1
	5,7
	4,8
	3,8
	2,6
	1,6
	-
	-
	5,1
	5,6

	2
	Музеи
	П
	31,1
	3,1
	25,6
	9,1
	5,7
	4,8
	3,3
	2,4
	2,1
	1,1
	-
	-
	5,6
	6,1

	
	
	Р
	28,9
	2,2
	29,7
	12,2
	7,1
	6,2
	4,3
	3,3
	3,2
	1,7
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	26,2
	2,6
	27,4
	10,1
	6,7
	5,7
	3,8
	2,9
	2,6
	1,3
	-
	-
	5,1
	5,6

	3
	Дома
культуры
	П
	30,6
	3,1
	25,1
	10,1
	5,7
	4,8
	3,3
	2,4
	2,1
	1,1
	-
	-
	5,6
	6,1

	
	
	Р
	29,9
	2,1
	30,1
	12,1
	6,7
	5,7
	4,3
	3,3
	3,1
	1,6
	-
	-
	1,1
	-

	
	
	РП
	25,0
	2,6
	28,1
	11,6
	6,2
	5,2
	3,8
	2,9
	2,6
	1,3
	-
	-
	5,1
	5,6

	4
	Кинотеатры
	П
	32,0
	3,1
	24,1
	11,1
	5,7
	4,3
	2,9
	1,9
	1,6
	1,1
	-
	-
	5,6
	6,6

	
	
	Р
	30,4
	2,1
	27,1
	16,1
	7,1
	5,2
	3,8
	2,9
	2,6
	1,6
	-
	-
	1,1
	-

	
	
	РП
	25,4
	2,6
	26,1
	14,1
	6,7
	4,8
	3,3
	2,4
	2,1
	1,3
	-
	-
	5,1
	6,1

	5
	Театры
	П
	32,0
	3,1
	24,1
	12,1
	5,2
	3,8
	2,9
	1,9
	1,6
	1,1
	-
	-
	5,6
	6,6

	
	
	Р
	29,7
	2,1
	28,1
	17,1
	6,2
	4,8
	3,8
	2,9
	2,6
	1,6
	-
	-
	1,1
	-

	
	
	РП
	25,9
	2,6
	26,1
	15,1
	5,7
	4,3
	3,3
	2,4
	2,1
	1,3
	-
	-
	5,1
	6,1

	6
	Цирки
	П
	32,0
	3,1
	24,1
	12,1
	5,2
	3,8
	2,9
	1,9
	1,6
	1,1
	-
	-
	5,6
	6,6

	
	
	Р
	29,2
	2,1
	28,6
	17,1
	6,2
	4,8
	3,8
	2,9
	2,6
	1,6
	-
	-
	1,1
	-

	
	
	РП
	25,1
	2,6
	26,9
	15,1
	5,7
	4,3
	3,3
	2,4
	2,1
	1,3
	-
	-
	5,1
	6,1
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Таблица 1.9

Спортивные сооружения
	№
	Объект
	Вид
док-ции
	ГП,
АР,
Благ
	ОР
	КР
	ТХ
	ОВ
	ВК
	ЭО
	СС
	АВТ
	ВТ
	Конд
	Холод
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Физкультурно-спортивные здания
	П
	30,2
	3,1
	27,1
	9,0
	5,7
	4,3
	3,3
	2,4
	2,1
	1,1
	-
	-
	5,6
	6,1

	
	
	Р
	27,1
	2,2
	30,2
	13,0
	7,6
	5,7
	4,3
	3,3
	3,2
	2,2
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	24,2
	2,6
	29,1
	11,0
	6,7
	4,8
	3,8
	2,9
	2,6
	1,6
	-
	-
	5,1
	5,6

	2
	Крытые
плавательные бассейны
	П
	28,2
	3,1
	25,1
	11,1
	5,7
	5,7
	3,8
	2,4
	2,1
	1,1
	-
	-
	5,6
	6,1

	
	
	Р
	25,0
	2,2
	29,2
	15,2
	7,1
	7,1
	4,8
	3,3
	3,2
	1,7
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	22,0
	2,6
	27,1
	13,1
	6,7
	6,7
	4,3
	2,9
	2,6
	1,3
	-
	-
	5,1
	5,6

	3
	Крытые катки
	П
	28,6
	3,1
	24,1
	9,1
	5,7
	5,2
	3,3
	2,4
	2,1
	1,1
	-
	3,6
	5,6
	6,1

	
	
	Р
	25,9
	2,1
	27,1
	13,1
	7,1
	6,2
	4,3
	3,3
	3,1
	1,6
	-
	5,1
	1,1
	-

	
	
	РП
	21,9
	2,6
	26,1
	11,1
	6,7
	5,7
	3,8
	2,9
	2,6
	1,3
	-
	4,6
	5,1
	5,6
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Таблица 1.10

Автодорожные городские тоннели, подземные пешеходные переходы, подпорные стены
	№
	Объект
	Вид
док-ции
	ГП,
АР,
Благ
	ОР
	КР
	ТХ
	ОВ
	ВК
	ЭО
	СС
	АВТ
	ВТ
	Конд
	Холод
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Транспортные
тоннели
	П
	2,0
	-
	74,0
	-
	-
	2,0
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	10,0

	
	
	Р
	5,0
	-
	85,0
	-
	-
	5,0
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	-

	
	
	РП
	4,0
	-
	73,0
	-
	-
	4,0
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	7,0

	2
	Подземные пешеходные переходы
	П
	10,0
	-
	72,0
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	7,0
	6,0

	
	
	Р
	12,0
	-
	77,0
	-
	-
	6,0
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	-

	
	
	РП
	12,0
	-
	67,0
	-
	-
	6,0
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	7,0
	6,0

	3
	Подпорные стены
	П
	4,0
	-
	83,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,0
	6,0

	
	
	Р
	7,0
	-
	90,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	-

	
	
	РП
	7,0
	-
	80,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,0
	6,0

	4
	Ограждающие стены в грунте
	П
	-
	-
	87,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,0
	6,0

	
	
	Р
	-
	-
	97,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	-

	
	
	РП
	-
	-
	87,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,0
	6,0
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Таблица 1.11

Гаражи и стоянки легковых автомобилей. Предприятия, здания и сооружения автомобильного транспорта
	№
	Объект
	Вид
док-ции
	ГП,
ар,
Благ
	ОР
	КР
	ТХ
	ОВ
	ВК
	ЭО
	СС
	АВТ
	ВТ
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Гараж многоэтажный, наземный, холодный
	П
	28,5
	2,0
	23,2
	12,3
	3,0
	7,0
	10,0
	1,0
	2,0
	1,0
	3,0
	7,0

	
	
	Р
	24,7
	1,1
	30,7
	12,5
	3,0
	7,0
	16,0
	1,0
	2,0
	1,0
	1,0
	-

	
	
	РП
	23,2
	1,5
	29,3
	11,0
	3,0
	6,9
	12,1
	1,0
	2,0
	1,0
	3,0
	6,0

	2.
	Гараж наземный, отапливаемый
	П
	28,4
	2,0
	20,0
	9,7
	10,4
	6,0
	9,0
	1,5
	2,0
	1,0
	3,0
	7,0

	
	
	Р
	20,9
	1,5
	27,0
	11,6
	10,4
	8,6
	14,0
	1,5
	2,0
	1,5
	1,0
	-

	
	
	РП
	19,0
	1,5
	24,4
	10,6
	11,0
	7,7
	12,1
	1,5
	2,0
	1,2
	3,0
	6,0

	3.
	Гараж подземный, отапливаемый
	П
	26,4
	2,0
	18,0
	10,9
	11,2
	6,0
	11,0
	1,5
	2,0
	1,0
	3,0
	7,0

	
	
	Р
	20,9
	1,5
	28,6
	7,0
	12,4
	9,6
	14,0
	1,5
	2,0
	1,5
	1,0
	-

	
	
	РП
	19,0
	1,5
	24,4
	9,0
	12,0
	8,3
	12,1
	1,5
	2,0
	1,2
	3,0
	6,0

	4.
	Подземная стоянка автотранспорта, неотапливаемая
	П
	29,8
	2,0
	21,0
	9,7
	6,0
	6,0
	11,0
	1,5
	2,0
	1,0
	3,0
	7,0

	
	
	Р
	23,0
	1,5
	30,5
	9,6
	7,6
	7,8
	14,0
	1,5
	2,0
	1,5
	1,0
	-

	
	
	РП
	22,8
	1,5
	25,9
	9,2
	7,2
	7,2
	12,5
	1,5
	2,0
	1,2
	3,0
	6,0

	5.
	Автостоянка открытая (манежного типа)
	П
	33,5
	2,0
	17,5
	14,0
	3,0
	6,0
	10,0
	1,0
	1,0
	2,0
	3,0
	7,0

	
	
	Р
	35,5
	2,0
	20,5
	15,0
	3,0
	5,0
	13,0
	1,0
	2,0
	2,0
	1,0
	-

	
	
	РП
	31,5
	2,0
	20,6
	14,0
	3,0
	5,4
	10,0
	1,0
	2,0
	2,0
	3,0
	5,5

	6.
	Станция технического обслуживания (СТО) легковых автомобилей
	П
	22,4
	2,0
	16,0
	15,5
	7,3
	15,8
	8,0
	1,0
	2,0
	-
	3,0
	7,0

	
	
	Р
	20,0
	1,5
	26,6
	13,3
	9,8
	11,4
	11,8
	1,6
	3,0
	-
	1,0
	-

	
	
	РП
	19,0
	1,5
	24,0
	14,0
	8,0
	11,0
	10,1
	1,4
	2,0
	-
	3,0
	6,0

	7.
	Механизированная мойка легковых автомобилей
	П
	19,1
	2,0
	10,7
	15,0
	7,9
	24,3
	8,0
	1,5
	2,0
	-
	3,5
	6,0

	
	
	Р
	14,8
	1,5
	20,5
	14,9
	5,7
	23,7
	13,0
	1,9
	3,0
	-
	1,0
	-

	
	
	РП
	13,9
	1,5
	18,5
	14,1
	6,0
	22,5
	10,5
	1,0
	3,0
	-
	3,0
	6,0

	8.
	Диагностическая станция для автомобилей
	П
	23,0
	2,0
	15,8
	18,8
	10,2
	8,3
	8,8
	1,1
	2,5
	-
	3,5
	6,0

	
	
	Р
	19,0
	1,5
	25,4
	15,9
	11,6
	10,1
	12,0
	1,0
	2,5
	-
	1,0
	-

	
	
	РП
	20,3
	1,5
	22,5
	16,0
	8,8
	8,0
	10,4
	1,0
	2,5
	-
	3,0
	6,0

	9.
	Производственный корпус технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава
	П
	22,0
	2,0
	13,5
	17,0
	11,0
	11,0
	9,5
	1,0
	4,0
	-
	3,0
	6,0

	
	
	Р
	16,7
	1,5
	23,4
	16,2
	11,2
	11,2
	15,1
	1,7
	2,0
	-
	1,0
	-

	
	
	РП
	18,0
	1,5
	21,8
	14,8
	10,2
	8,7
	11,8
	1,4
	3,0
	-
	2,8
	6,0

	10.
	Здание (пункт) мойки автомобилей
	П
	21,0
	2,0
	13,7
	18,0
	11,0
	11,0
	10,5
	0,8
	3,0
	-
	3,0
	6,0

	
	
	Р
	17,0
	1,5
	26,1
	13,2
	11,2
	11,2
	15,1
	1,7
	2,0
	-
	1,0
	-

	
	
	РП
	16,0
	1,5
	23,3
	13,8
	10,7
	9,7
	11,8
	1,4
	3,0
	-
	2,8
	6,0

	11.
	Здание (пункт) шиномонтажных работ
	П
	24,0
	2,0
	13,7
	18,0
	11,0
	11,0
	9,5
	0,8
	1,0
	-
	3,0
	6,0

	
	
	Р
	17,0
	1,5
	25,1
	14,2
	11,2
	11,2
	15,6
	1,7
	1,5
	-
	1,0
	-

	
	
	РП
	18,5
	2,0
	22,8
	16,3
	8,7
	8,7
	11,3
	1,4
	1,5
	_
	2,8
	6,0

	12.
	Корпус окрасочно-кузовных работ легковых автомобилей
	П
	22,0
	2,0
	15,2
	15,0
	13,6
	9,2
	11,6
	1,4
	1,0
	-
	3,0
	6,0

	
	
	Р
	18,4
	1,5
	26,0
	14,0
	10,6
	11,0
	14,3
	1,2
	2,0
	-
	1,0
	-

	
	
	РП
	18,9
	1,5
	23,5
	17,4
	9,4
	8,3
	10,9
	0,8
	1,5
	-
	2,8
	6,0

	13.
	Пункт технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей
	П
	23,0
	2,0
	14,7
	18,0
	10,0
	11,0
	9,0
	1,3
	2,0
	-
	3,0
	6,0

	
	
	Р
	18,0
	1,5
	27,1
	12,2
	11,2
	10,2
	15,1
	1,7
	2,0
	-
	1,0
	-

	
	
	РП
	20,0
	1,5
	26,3
	13,8
	8,2
	8,7
	10,8
	1,4
	2,0
	-
	2,8
	4,5

	14.
	Пункт экспресс-замены масел
	П
	23,0
	2,0
	14,7
	20,0
	10,0
	11,0
	9,5
	0,8
	1,0
	-
	3,0
	5,0

	
	
	Р
	18,0
	1,5
	27,1
	12,2
	11,2
	10,2
	15,1
	1,7
	2,0
	-
	1,0
	-

	
	
	РП
	19,5
	1,5
	26,3
	14,8
	8,7
	8,2
	10,3
	1,4
	1,5
	-
	2,8
	5,0

	15.
	Контрольно-пропускной пункт
	П
	25,0
	2,0
	16,7
	12,5
	8,0
	12,0
	11,3
	2,0
	1,5
	-
	3,0
	6,0

	
	
	р
	19,0
	1,5
	28,6
	9,5
	10,2
	12,7
	13,6
	1,9
	2,0
	-
	1,0
	-

	
	
	РП
	21,0
	1,5
	25,5
	12,0
	8,0
	10,0
	11,0
	1,5
	1,5
	-
	3,0
	5,0

	16.
	Сооружение для очистки сточных вод от мойки автомобилей
	П
	14,0
	2,0
	7,8
	62,0*
	1,2
	-
	4,0
	-
	-
	-
	3,0
	6,0

	
	
	Р
	16,0
	1,5
	19,5
	45,0
	6,0
	-
	11,0
	-
	-
	-
	1,0
	-

	
	
	РП
	14,0
	1,8
	17,7
	42,0
	7,0
	-
	10,5
	-
	-
	-
	2,0
	5,0


*технология очистных сооружений

Таблица 1.12

	№
	Объект
	Вид
док-ции
	ГП,
АР,
Благ
	ОР
	КР
	ТХ
(мирного и военного времени)
	ОВ
	ВК
	ЭО,
СС
	АВТ
	Пром. проводки
	ТМ
(тепломе​ханическая часть ДЭС)
	ПОС
	Смет

	1
	Гараж подземный - сооружение типа «А»
	П
	19,0
	2,2
	13,0
	9,4
	16,2
	8,2
	10,2
	2,0
	2,3
	5,0
	5,5
	7,0

	
	
	Р
	17,7
	2,0
	21,3
	-
	23,0
	10,5
	15,0
	2,0
	3,5
	5,0
	-
	-

	
	
	РП
	18,1
	2,0
	17,0
	6,4
	18,1
	8,3
	11,1
	2,0
	2,8
	5,0
	3,2
	6,0.


Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

Таблица 1.13

Объекты здравоохранения
	№
	Объект
	Вид
док-ции
	АСЧ
	ОР,
Благ
	ТХ
	ОВ,
ВК
	ЭО,
СС
	АВТ
	Медгазы
	Конд
	Холод
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Поликлиники, диспансеры, хосписы
	П
	47,9
	2,0
	12,5
	14,8
	7,3
	2,0
	1,0
	-
	-
	4,8
	7,7

	
	
	Р
	45,5
	2,0
	13,1
	24,0
	10,0
	3,2
	1,0
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	44,4
	2,0
	12,1
	19,2
	83
	2,7
	1,0
	-
	-
	2,7
	7,4

	2
	Лечебные корпуса больниц, родильных домов, специализированные медицинские центры
	П
	47,0
	2,0
	12,4
	14,8
	7,3
	2,0
	2,0
	-
	-
	4,8
	7,7

	
	
	Р
	42,5
	2,0
	13,1
	25,0
	11,0
	3,2
	2,0
	-
	-
	1,2
	 

	
	
	РП
	42,5
	2,0
	12,3
	19,5
	8,9
	2,7
	2,0
	-
	-
	2,7
	7,4

	3
	Хозяйственные корпуса больниц, родильных домов, диспансеров
	П
	43,8
	2,0
	14,1
	17,7
	6,9
	2,0
	1,0
	-
	-
	4,8
	7,7

	
	
	Р
	47,4
	2,0
	14,0
	21,3
	9,9
	3,2
	1,0
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	43,5
	2,0
	13,4
	18,9
	8,4
	2,7
	1,0
	-
	-
	2,7
	7,4

	4
	Аптеки, станции скорой медицинской помощи
	П
	46,7
	2,0
	14,2
	15,7
	6,9
	2,0
	-
	-
	-
	4,8
	7,7

	
	
	Р
	52,0
	2,0
	13,6
	19,0
	9,0
	3,2
	-
	-
	-
	1,2
	-

	
	
	РП
	47,2
	2,0
	13,3
	16,9
	7,8
	2,7
	-
	-
	-
	2,7
	7,4


Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

Таблица 1.14

Инженерные сети и сооружения
	№
	Объект
	Вид док-ции
	Технологические решения
	Строительные решения
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Водопровод
	П
	76
	8
	9
	7

	
	
	Р
	64
	27
	9
	-

	
	
	РП
	68
	16
	9
	7

	2
	Газопровод
	П
	76
	8
	9
	7

	
	
	Р
	74
	17
	9
	-

	
	
	РП
	75
	9
	9
	7

	3
	Канализация, сооружаемая открытым способом; канализационные коллекторные тоннели, сооружаемые способом щитовой проходки, микротоннелированием, методом ГНБ
	П
	56
	29
	9
	6

	
	
	Р
	52
	42
	6
	-

	
	
	РП
	56
	29
	9
	6

	4
	Камеры перепадные и дюкерные
	П
	29
	56
	9
	6

	
	
	Р
	10
	85
	5
	-

	
	
	РП
	29
	56
	9
	6

	5
	Тепловые сети
	П
	71
	13*
	9
	7

	
	
	Р
	64
	27
	9
	-

	
	
	РП
	59
	25
	9
	7

	6
	Отдельно стоящие насосные станции перекачки дренажных и теплофикационных вод; узлы управления (камеры, павильоны) для обслуживания электрофикационных задвижек
	П
	6
	78
	9
	7

	
	
	Р
	15
	76
	9
	-

	
	
	РП
	15
	69
	9
	7

	7
	Кабельные линии электропередач напряжением 6 и 10 кВ
	П
	70
	20
	4
	6

	
	
	Р
	73
	23
	4
	-

	
	
	РП
	70
	20
	4
	6


Примечание:

*в том числе конструктивные решения

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации
Таблица 1.15

Уличное освещение
	№
	Объект
	Вид док-ции
	Технико-экономическая часть
	Составление объемов работ
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сети уличного освещения
	П
	80
	10
	4
	б

	
	
	Р
	100
	-
	-
	-

	
	
	РП
	80
	10
	4
	6

	2
	Прокладка а/ц труб
	П
	80
	10
	4
	6

	
	
	Р
	100
	-
	-
	-

	
	
	РП
	80
	10
	4
	б


Примечание:

Данная таблица предусматривает раздельное проектирование прокладки а/ц труб для существующих и перспективных кабелей через проезжие части дорог и раздела «Уличное освещение»

Таблица 1.16

Сети связи радио
	№
	Объект
	Вид док-ции
	Технико-экономическая часть
	Составление объемов работ
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Прокладка канализации связи и радио (строительные работы)
	П
	86
	5
	4
	5

	
	
	Р
	100
	-
	-
	-

	
	
	РП
	86
	5
	4
	5

	2
	Прокладка кабелей связи и радио (монтажные работы)
	П
	90
	5
	-
	5

	
	
	Р
	100
	-
	-
	-

	
	
	РП
	90
	5
	-
	5


Примечание:

1. Данная таблица предусматривает раздельное проектирование строительных и монтажных работ (отдельный проект на прокладку телефонной канализации и отдельный проект на прокладку кабелей).

2. При одновременном проектировании строительных и монтажных работ, стоимость проектных работ ПОС составляет 4 % от стоимости проектирования строительных работ.

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации
Таблица 1.17

Городские и внутриквартальные коллектора для инженерных коммуникаций
	№
	Объект
	Вид
док-ции
	Технологические решения
	Строительные решения
	Вентиляция
	Водоудаление
	ЭО
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подземные коммуникационные тоннели
	П
	41
	27
	3
	3
	10
	9
	7

	
	
	Р
	33
	42
	3
	3
	10
	9
	-

	
	
	РП
	28
	40
	3
	3
	10
	9
	7

	2
	Узлы и камеры (сборные и монолитные)
	П
	35
	33
	3
	3
	10
	9
	7

	
	
	Р
	25
	50
	3
	3
	10
	9
	-

	
	
	РП
	28
	40
	3
	3
	10
	9
	7


Таблица 1.18

Городские магистрали
	№
	Объект
	Вид док-ции
	Плановое решение
	Вертикальная планировка, продольный профиль
	Конструкция дорожной одежды
	Земляное полотно
	Поперечные профили
	ПОС
	Смет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Городские магистрали
	П
	40
	30
	10
	2
	3
	9
	6

	
	
	Р
	35
	40
	6
	8
	7
	4
	-

	
	
	РП
	25
	35
	10
	8
	7
	9
	6


Таблица 1.19
(справочная)

Доли стоимости разработки раздела «Энергоэффективность» в стоимости основных проектных работ
	№
	Наименование работ
	Доли стоимости разработки раздела «Энергоэффективность» в стоимости основных проектных работ

	1.
	Застройка (общеплощадочные затраты)
	-

	2.
	Разработка типовых проектов (проектов многократного применения)
	0,05

	3.
	«Привязка» типовых проектов повторно применяемых индивидуальных проектов
	0,08

	4.
	Индивидуальные проекты зданий и сооружений, в том числе:
	0,02

	
	проекты малоэтажных зданий (школы, ДДУ, милиция и т.д.)
	0,05

	5.
	Проекты объектов производственного назначения, объектов гражданской обороны и гаражей автотранспорта
	0,08

	6.
	Проекты зданий коммунального назначения, инженерных сооружений, коммуникаций и дорог
	-

	7.
	Реконструкция объектов жилищно-гражданского строительства
	0,03

	8.
	Реконструкция объектов производственного назначения
	0,08

	9.
	Уникальные здания, сооружения
	0,05

	10.
	Объекты природоохранного и рекреационного назначения
	-


Приложение 2

Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, 
проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат)

1. Общие положения
1.1. Настоящая «Методика» предназначена для определения начальной (максимальной) договорной цены работ (услуг), а также стоимости субподрядных работ (услуг), стоимость выполнения которых невозможно или затруднительно рассчитать в зависимости от величины натуральных показателей.

1.2. К основным видам работ (услуг), для которых базовые цены рассчитываются на основании нормируемых трудозатрат в соответствии с настоящей «Методикой», относятся:

- разработка научно-исследовательской и нормативно-методической документации;

- проведение маркетинговых исследований;

- разработка градостроительной документации и документов территориального планирования, для определения стоимости разработки которых отсутствуют нормативно-методические документы по ценообразованию;

- проектные работы, на которые отсутствуют нормативно-методические документы по ценообразованию в проектировании, либо стоимость которых в соответствии с настоящим «Сборником базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.06.07-10» рекомендовано определять по нормируемым трудозатратам.

1.3. Для расчета базовой цены в «Методике» нормируемые трудозатраты приняты для пятидневной с двумя выходными 40-часовой рабочей недели (ст. ст. 91, 100 ТК РФ).

1.4. Базовые цены, рассчитанные на основании настоящей «Методики», учитывают следующие расходы:

- по оплате труда всех участников выполняемых работ,

- содержание административно-управленческого персонала;

- отчисления на государственное социальное и медицинское страхование;

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов и расходы по всем видам их ремонта;

- арендная плата;

- налоги и сборы, установленные в законодательном порядке (кроме НДС);

- прибыль.

1.5. В базовые цены не входят и подлежат компенсации заказчиком сопутствующие расходы, указанные в пункте 1.7 настоящего «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.06.07-10».

1.6. Приведение базовой цены к текущему уровню осуществляется с помощью коэффициента пересчета базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен, утвержденного Департаментом экономической политики и развития города Москвы (Kпер).
1.7. При определении стоимости работ на основании базовых цен, рассчитанных по данной «Методике», коэффициенты, учитывающие усложняющие (упрощающие) факторы выполнения работ, не применяются.

1.8. Сокращение сроков выполнения работ относительно нормативных (если такое требование оформлено в установленном порядке) учитывается применением корректирующих коэффициентов, значения которых приведены в таблице 4.2.1 настоящего «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.06.07-10».

2. Методика расчета стоимости работ
2.1. Стоимость выполнения работ рассчитывается на основе базовых цен. Базовые цены рассчитываются на основе нормируемых трудозатрат, по формуле:

	ЦНИР(2000) = Bср2000 × Тп × Чп × Kкв(уч),
	(2.1.1)


где:

ЦНИР(2000) - базовая цена работы в ценах 01.01.2000;

Bср2000 - средняя выработка в уровне цен на 01.01.2000;

Тп - плановая продолжительность выполнения работы;

Чп - численность исполнителей.

Kкв(уч) - коэффициент, учитывающий уровень квалификации (участия) исполнителей в разработке.

2.2. Среднемесячная выработка Bср2000 рассчитывается по формуле:
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где:

ЗПср(2000) - средняя зарплата по состоянию на 01.01.2000; (ЗПср(2000) принимается 9590 руб./мес.);

Р - уровень рентабельности (принимается Р = 10%);

K3 - коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости (К3 принимается 0,4).

2.3. Коэффициент, учитывающий уровень квалификации (участия) исполнителей в разработке (Ккв(уч)), рассчитывается по формуле:
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где:

Иi - индекс среднемесячной заработной платы непосредственных исполнителей;

Чi - численность исполнителей по группам с одинаковым уровнем зарплаты;

Тфi - фактическое время работы исполнителей с одинаковым уровнем зарплаты.

С учетом базовых значений ЗП, Р и K3 и используя формулу 2.1.2. рассчитывается среднемесячная единичная (одного работающего) выработка по осуществляемым работам:
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2.4. Нормативная продолжительность выполнения работы определяется по формуле:
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где:

Сб - стоимость разработки в ценах на 01.01.2000.

В следующей таблице приведены рекомендуемые значения Тнп при Вср(2000) = 26373 руб.

Таблица 2.1 П
	Стоимость разработки
Сб(2000), тыс. руб.
	Тнп (мес.), при численности работающих Чп(чел.)

	
	3 чел
	5 чел
	10 чел
	15 чел
	20 чел
	25 чел

	100,0
	1,3
	0,8
	0,4
	-
	-
	-

	200,0
	2,6
	1,6
	0,8
	-
	-
	-

	300,0
	3,8
	2,3
	1,1
	0,8
	-
	-

	400,0
	5,1
	3,1
	1,5
	1,0
	-
	-

	500,0
	6,3
	3,8
	1,9
	1,3
	0,9
	-

	600,0
	7,6
	4,6
	2,3
	1,5
	1,1
	0,9

	700,0
	8,8
	5,3
	2,7
	1,8
	1,3
	1,1

	800,0
	10,1
	6,1
	3,0
	2,0
	1,5
	1,2

	900,0
	11,4
	6,8
	3,4
	2,3
	1,7
	1,4

	1000,0
	12,6
	7,6
	3,8
	2,5
	1,9
	1,5


Примечание:

1. Приведенные в таблице значения не являются обязательными для расчетов, а предназначены для предварительной оценки количества участников выполнения работы.

2. При промежуточных и отсутствующих значениях количества работающих (Чп), значения продолжительности выполнения работ определяются методами интерполяции и экстраполяции.

2.5. Стоимость выполнения работ в текущих ценах рассчитывается на основе базовых цен по формуле:

	Стц = Цб(2000) × Kпер,
	(2.1.5)


где:

Стц - стоимость работ в текущих ценах,

Цб(2000) - базовая цена работ в уровне цен на 01.01.2000;

Kпер - коэффициент пересчета базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен. Величина Kпер утверждается Департаментом экономической политики и развития города Москвы.

Таблица 2.2 П

Индексы среднемесячной зарплаты непосредственных
исполнителей (разработчиков)
	№№

пп
	Наименование должностей
	Индекс среднемесячной зарплаты непосредственных исполнителей

	1
	Начальник мастерской, отделения, отдела, лаборатории
	2,00

	2.
	Заместитель начальника мастерской, отделения, отдела, лаборатории
	1,90

	3
	Главный архитектор проекта (ГАП), главный инженер проекта (ГИП), заведующий сектором, ведущий научный сотрудник
	1,35

	4.
	Главный специалист, старший научный сотрудник
	1,80

	5.
	Руководитель группы, заведующий группой
	1,75

	6.
	Научный сотрудник
	1,50

	7.
	Ведущий специалист, младший научный сотрудник
	1,00

	8.
	Архитектор (инженер, экономист) I категории
	0,90

	9.
	Архитектор (инженер, экономист) II категории
	0,80

	10.
	Архитектор (инженер, экономист) III категории
	0,75

	11.
	Техник
	0,70


Таблица 2.2 П

Пример расчета
коэффициента квалификации (участия) исполнителей,
участвующих в выполнении работ (услуг)

	№№

пп
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф(день)
	Плановая продолжи​тельность выполнения работы,

Тп(день)
	Численность исполнителей одной квали​фикации

Чi (чел)
	Индекс уровня зарплаты специалистов-исполнителей работы
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов Kкв(уч) Σ(гр3:гр4×гр5×гр6)/ Σгр5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Начальник мастерской
	3
	 
	1
	2,0
	0,150

	2.
	Главный архитектор проекта
	5
	 
	1
	1,85
	0,231

	3.
	Главный специалист
	18
	 
	2
	1,8
	2,25

	4.
	Ведущий специалист
	22
	 
	2
	1,0
	1,620

	5.
	Архитектор 1-ой категории
	40
	 
	1
	0,9
	1,100

	6.
	Техник
	27
	 
	1
	0,7
	0,472

	 
	ИТОГО
	 
	40
	8
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Таблица 2.3 П

Пример расчета себестоимости проводимых работ (услуг)
в базовом уровне цен (на 01.01.2000)

	№№

пп
	Средне​месячная нормативная зарплата исполнителей (руб.)

ЗПср(2000)
	Кол-во рабочих дней в месяце (день)
	Средне​дневная зарплата испол​нителей
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руб.
	Удельный вес зарплаты в себе​стоимости работ (%)
Кз
	Единичная себестои​мость
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руб.
	Продолжи​тельность разработки (день)

Тп
	Числен​ность испол​нителей (чел.)

Чп
	Коэф​фициент квали​фикации (участия)

Ккв(уч)
	Общая себестои​мость выпол​няемых работ
(гр.6×гр.7×
×гр.8×гр.9)
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	9590
	22
	436
	40
	1090
	40
	8
	0,559
	194979


Таблица 2.4 П

Пример определения стоимости работ (услуг) в базовом уровне цен

	№
	Общая себестоимость выполняемых работ (услуг), руб.
	Уровень рентабельности, Р(%)
	Стоимость работ (услуг),

Сс(2000) (руб.)

(гр.2 × гр.3)

	1
	2
	3
	4

	1.
	194979
	10
	214477


Стоимость выполняемых работ (услуг) в текущих ценах (на Ш квартал 2009).

Ст.ц. = 214477 × 2,607 = 559142 руб.

Приложение 3

Методика определения величины базовых цен на проектные работы» осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы, в зависимости от стоимости строительства

1. Базовая цена проектных работ определяется по формуле:
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где:

Сстр(2000) - стоимость строительства в базовом уровне цен на 01.01.2000;

αi - норматив стоимости проектных работ (принимается по таблице 1 настоящего приложения).

Таблица 1

Нормативы стоимости основных проектных работ
	№
	Базовый уровень стоимости строительства (реконструкции) объекта в ценах на 01.01.2000 (млн. руб.) (по главам 1-8)
	Нормативы стоимости проектных работ от стоимости строительства, α (%)

	1.
	до 0,275
	8,24

	2.
	до 0,542
	7,91

	3
	до 2,75
	7,52

	4.
	до 5,50
	7,25

	5.
	до 10,8
	7,06

	6.
	до 16,3
	6,96

	7.
	до 21,7
	6,83

	8.
	до 27,0
	6,70

	9.
	до 32,7
	6,51

	10.
	до 37,8
	6,33

	И.
	до 43,2
	6,14

	12.
	до 48,7
	5,95

	13.
	до 54,2
	5,76

	14.
	до 59,3
	5,70

	15.
	до 64,8
	5,63

	16.
	до 70,5
	5,57

	17.
	до 75,7
	5,50

	18.
	до 81,0
	5,44

	19.
	до 86,5
	5,37

	20.
	до 91,8
	5,30

	21.
	до 97,2
	5,24

	22.
	до 103,2
	5,17

	23.
	до 108,4
	5,11

	24.
	до 161,9
	4,60

	25.
	до 215,9
	4,25

	26.
	до 270,0
	3,90

	27.
	до 323,7
	3,76

	28.
	до 378,4
	3,64

	29.
	до 431,7
	3,51

	30.
	до 485,6
	3,40

	31.
	до 540,1
	3,29

	32.
	до 593,4
	3,25

	33.
	до 647,6
	3,21

	34.
	до 701,8
	3,16

	35.
	до 756,8
	3,12

	36.
	до 810,1
	3,07

	37.
	до 863,4
	3,04

	38.
	до 917,6
	3,01

	39.
	до 971,8
	2,98

	40.
	до 1025,1
	2,94

	41.
	до 1079,3
	2,91

	42.
	до 1350,2
	2,75

	43.
	до 1618,9
	2,69

	44.
	до 1892,0
	2,64

	45.
	до 2167,2
	2,58

	46.
	до 2432,1
	2,53

	47.
	до 2700,4
	2,45

	48.
	до 2967,0
	2,36

	49.
	до 3237,0
	2,32

	50.
	до 3508,8
	2,29

	51.
	до 3784,0
	2,28

	52.
	до 4046,3
	2,27

	53.
	до 4300,0
	2,26

	54.
	до 4558,0
	2,24

	55.
	до 4816,0
	2,23

	56.
	до 5125,6
	2,22

	57.
	до 5418,0
	2,21


Примечания:

1. В базовую стоимость строительства, принимаемую для расчета базовой цены проектных работ, включается стоимость строительных, монтажных работ и стоимость оборудования по главам 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства.

В случае, когда базовая стоимость технологического оборудования по главам 1-8 составляет более 25 % от базовой стоимости строительных и монтажных работ по главам 1-8, для определения величины норматива «а» и расчета базовой цены проектных работ принимается базовая стоимость строительных и монтажных работ (без учета стоимости технологического оборудования) с коэффициентом 1,25.

2. При базовой стоимости строительства до 0,275 млн. руб. в расчет принимать стоимость строительства, равную 0,275 млн. руб.

3. При определении стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства корректирующие коэффициенты, учитывающие усложняющие (упрощающие) факторы проектирования, не применяются.

4. Приведение базовых цен к текущему уровню осуществляется путем применения коэффициента пересчета базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен, утверждаемого Департаментом экономической политики и развития города Москвы.

Приложение 4

Порядок определения стоимости разработки схем инженерных коммуникаций

1. Стоимость разработки схем инженерных коммуникаций определяется в размере 15 % от стоимости основных проектных работ по этим коммуникациям, рассчитанной по таблицам 3.10.1 ÷ 3.10.9 раздела 3.10 «Инженерные сети и сооружения», как сумма стоимостей элементов схемы (коммуникаций и сооружений, способов производства работ и т.д.).

2. При определении разработки схем инженерных коммуникаций необходимо учитывать следующие корректирующие коэффициенты:

Ксх - корректирующий коэффициент, учитывающий глубину проработки элементов схемы (определяется на основании таблицы 5.1.1);

Кс - коэффициент, учитывающий полноту состава разработки схемы (определяется как сумма долей - элементов схемы, выраженных в процентном соотношении; перечень элементов схемы с указанием их объема в процентах приведен в таблице 5.1.2);

Коб - коэффициент, учитывающий полноту объема разработки схемы (определяется по таблице 5.1.3);

Таблица 5.1.1

Значения корректирующего коэффициента Kсх
	№
	Элементы схемы, требующие применения корректирующих коэффициентов
	Kсх

	1.
	Сооружения, для которых в составе схемы определяются только места их размещения, мощность и стоимость строительства (узлы регулирования, насосные станции, аварийно-регулирующие резервуары, районные тепловые станции, газорегуляторные пункты, распределительные пункты и др.)
	0,1

	2.
	Закрытые способы производства работ
	0,3

	3.
	Трансформаторные подстанции в схемах электроснабжения
	0,2


Таблица 5.1.2

Значения корректирующего коэффициента Kс

	№
	Наименование элементов схемы по составу
	% по
составу (Kс)

	1.
	Полный объем разработки схемы в 1-ом варианте, в т.ч.
	100 %

	2.
	Существующее положение:

- взаимодействие с эксплуатирующей организацией;

- графический материал;

- текстовой материал.
	 

	
	
	15 %

	3.
	Подсчет нагрузок по кварталам, микрорайонам, расчетным площадкам, бассейнам, зонам ТП и РТП и по застройке в целом:

- таблица;

- текстовой материал.
	15 %

	4.
	Анализ состояния и работы существующих сетей и сооружений:
	9 %

	
	- таблица;

- текстовой материал.
	

	5.
	Разработка схемы коммуникаций в пределах района застройки с учетом питающих коммуникаций и головных сооружений районного или общегородского значения:
	 

	
	- графическое решение схемы на плане М 1:2000 с текстовым материалом
	25 %

	
	- схема питающих магистралей и головных сооружений М : 10000 (или др.) с текстовым материалом
	5 %

	
	- выполнение расчетов (гидротехнических, электротехнических и др.) для определения параметров проектируемых коммуникаций и сооружений (в табличном виде, в виде продольного профиля и др.) с текстовым материалом
	18 %

	6.
	Технико-экономические показатели к схеме инженерного обеспечения района (ориентировочные объемы работ и их стоимость, определяемая в соответствии с МРР-2.1.02-97), с указанием головных сооружений и коммуникаций общегородского значения, строительство которых является непременным условием строительства жилья в рассматриваемом районе. Для этих объектов должны быть приведены ориентировочные стоимости их строительства и предполагаемые сроки ввода.
	6 %

	7.
	Согласования с эксплуатирующими организациями (текст на чертеже схемы, штампы, протокол, письмо и т.д.)
	7 %


Таблица 5.1.3

Значения корректирующего коэффициента Kоб

	№
	Вид обстоятельств, влияющих на полноту объема схемы
	Kоб
	Примечание

	1
	При предоставлении Заказчиком технических условий на присоединение от эксплуатирующих организаций
	0,6
	 

	2.
	При повторных разработках схем (корректировка) или при использовании ранее выполненных работ в рассматриваемом районе (по согласованию с Заказчиком)
	0,6-0,8
	Вводится к стоимости проектирования первой разработки

	3.
	При проведении работ в нескольких вариантах по заданию Заказчика:

а) варианты с детальностью исполнения, аналогичной первому варианту (выполняются отдельные самостоятельные чертежи и расчеты):
	 
	Вводятся ко всей стоимости проектирования схемы по дополнительным вариантам

	
	- для второго варианта
	0,8
	

	
	- для третьего варианта
	0,6
	

	
	б) вариант на фрагмент схемы (с использованием чертежа основного варианта):
	 
	

	
	- для второго варианта
	0,3
	

	
	- для третьего варианта
	0,2
	

	4.
	Выделение первоочередных мероприятий по инженерному обеспечению застройки (объектов), намеченных на первую очередь строительства (при разрыве в очередях не менее 5-и лет)
	1,1
	 


Примечания к таблицам 5.1.1 ÷ 5.1.3:

1. При отсутствии в материалах схемы какого-либо из указанных элементов (таблица 5.1.2) коэффициент Kс должен быть уменьшен в соответствующем размере.

2. При выполнении какого-либо элемента схемы в сокращенном объеме процент на выполнение данного элемента должен быть уменьшен (таблица 5.1.2).

3. При необходимости включения в состав схемной разработки проверочных расчетов, уточнения трасс и местоположения коммуникаций и сооружений общегородского значения, определенных ранее отраслевыми схемами, стоимость этих работ определяется отдельно с применением понижающего коэффициента 0,1.

4. При одновременной разработке схем инженерного обеспечения застройки (объекта) по нескольким видам коммуникаций, стоимость выполнения работ по обеспечению комплексности решений, единовременности прокладок, составлению сводного плана работ и единой таблицы технико-экономических показателей с выделением, в отдельных случаях, обстоятельств, регламентирующих сроки осуществления застройки и подготовкой документов и обращений в соответствующие службы Правительства Москвы, составляет 15% от суммарной стоимости проектирования всех инженерных схем в составе данного объекта.

Приложение 5

Примеры расчета стоимости основных проектных работ

1. Определить стоимость проектирования застройки микрорайона №7 Марьинского парка района Марьино при следующих исходных данных:

- общая территория в границах проекта 10,13 га;

- жилая территория 6,05 га;

- участки детских дошкольных учреждений 1,6 га;

- участки школ 2,2 га;

- участки коммунально-бытовых учреждений 0,28 га;

- общая площадь 92663 кв. м.;

- плотность жилой застройки 15334 кв. м./га;

- на территории микрорайона размещены объекты ГО и ЧС.

Общий суммарный коэффициент сложности проектирования

застройки определяется по следующей формуле (раздел 3.1):
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Значения параметров «а» и «в» определяются по таблице 3.1.1.

Территория в границах проекта составляет 10,13 га, что соответствует интервалу изменения натурального показателя «X» от 10 до 15 га. Для данного интервала параметры «а» и «в» будут равны 810,0 тыс. руб. и 164,0 тыс. руб. соответственно.

Базовая цена проектирования архитектурно-пространственных решений застройки определяется в соответствии с формулой 3.1:

Ц(б)2000 = а + вх = 810,0 + 164,0 × 10,13 = 2471,3 тыс. руб.

Тогда стоимость основных проектных работ в базовых ценах на 01.01.2000 составит:

Спр(б) = Ц(б)2000 × Kсл.з. = 2471,3 × 1,26 = 3113,8 тыс. руб.
Стоимость основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущих ценах (по состоянию на III квартал 2009 года) определяется по формуле (2.1) и составляет:
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где:

Kпер = 2,607 - коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости предпроектных, проектных и других видов работ III квартал 2009 года к ценам 2000 года (согласно «Временному порядку формирования начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказа по выбору исполнителя проектно-изыскательских работ для строительства в городе Москве» от 23.03.2009 № ДПР/9-4136.).

2. На основании исходных данных, приведенных в примере 1, определить стоимость проектирования благоустройства, озеленения территории и малых архитектурных форм.

Значения параметров «а» и «в» определяются по таблице 3.2.1.

Территория в границах проекта составляет 10,13 га, что соответствует интервалу изменения натурального показателя «X» от 10 до 15 га. Для данного интервала параметры «а» и «в» будут равны 260,0 тыс. руб. и 64,0 тыс. руб. соответственно.

Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой 3.1:

Ц(б)2000 = а + вх = 260,0 + 64,0 × 10,13 = 908,3 тыс. руб.

Плотность жилой застройки 15334 кв. м./га, т.е. коэффициент сложности проектирования в данном случае равен 0,7 (п. 3 таблицы 3.2.2).

Тогда стоимость основных проектных работ в базовых ценах на 01.01.2000 составит:

Спр(б) = Ц(б)2000 × Kсл.з. = 908,3 × 0,7 = 635,8 тыс. руб.
Стоимость основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущих ценах (по состоянию на III квартал 2009 года) определяется по формуле (2.1) и составляет:
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3. Определить стоимость проектирования магистрали общегородского назначения протяженностью 1,06 км.

Значения параметров «а» и «в» определяются по таблице 3.3.1 (п. 1).

Данное значение натурального показателя соответствует интервалу от 0,5 до 2,0 км., т.е. параметры «а» и «в» будут равны 545,0 тыс. руб. и 930,0 тыс. руб. соответственно.

Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой 3.1:

Ц(б)2000 = а + вх = 545,0 + 930,0 × 1,06 = 1530,8 тыс. руб.

Объект относится к V категории сложности (проектирование осуществляется при наличии ирригационной системы), т.е. корректирующий коэффициент в данном случае равен 1,45 (таблица 3.3.4).

Тогда стоимость основных проектных работ в базовых ценах на 01.01.2000 составит:

Спр(б) = Ц(б)2000 × Kсл.з. = 1530,8 × 1,45 = 2219,7 тыс. руб.
Стоимость основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущих ценах (по состоянию на III квартал 2009 года) определяется по формуле (2.1) и составляет.
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4. Определить стоимость проектирования жилого крупнопанельного дома общей площадью 14750 кв. м. и находящегося в зоне охраняемого ландшафта.

Значения параметров «а» и «в» определяются по таблице 3.4.1 (п. 1).

Данное значение натурального показателя соответствует интервалу от 10000 до 15000 кв. м., т.е. параметры «а» и «в» будут равны 765,0 тыс. руб. и 0,258 тыс. руб. соответственно.

Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой 3.1:

Ц(б)2000 = а + вх = 765,0 + 0,258 × 14750 = 4570,5 тыс. руб.

Объект находится в зоне охраняемого ландшафта, т.е. коэффициент сложности проектирования в данном случае равен 1,2 (п. 2 таблицы 4.4.1).

Тогда стоимость основных проектных работ в базовых ценах на 01.01.2000 составит:

Спр(б) = Ц(б)2000 × Kсл.з. = 4570,5 × 1,2 = 5484,6 тыс. руб.
Стоимость основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущих ценах (по состоянию на III квартал 2009 года) определяется по формуле (2.1) и составляет:
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5. Определить стоимость проектирования булочной-кондитерской с пекарней малой мощности, магазином и кафе общей площадью 2500 кв. м.

Значения параметров «а» и «в» определяются по таблице 3.6.1 (п. 4).

Данное значение натурального показателя соответствует интервалу от 1000 до 3000 кв. м., т.е. параметры «а» и «в» будут равны 120,0 тыс. руб. и 0,560 тыс. руб. соответственно.

Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой 3.1:

Ц(б)2000 = а + вх = 120,0 + 0,560 × 2500 = 1520,0 тыс. руб.

Объект находится на затесненной территории (наличие радом стоящих существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций, требующих проведения дополнительных мероприятий по созданию условий для размещения объекта), т.е. коэффициент сложности проектирования в данном случае равен 1,1 (п. 3 таблицы 4.4.1).

Тогда стоимость основных проектных работ в базовых ценах на 01.01.2000 составит:

Спр(б) = Ц(б)2000 × Kсл.з. = 1520,0 × 1,1 = 1672,0 тыс. руб.
Стоимость основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущих ценах (по состоянию на III квартал 2009 года) определяется по формуле (2.1) и составляет:
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6. Определить стоимость проектирования газопровода низкого давления до 0,005 МПа, диаметром до 159 мм и протяженностью 136,5 п.м. Значения параметров «а» и «в» определяются по таблице 3.10.2 (п. 1):

- параметр «а» равен 4,5 тыс. руб.;

- параметр «в» равен 0,095 тыс. руб.

Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой 3.1:

Ц(б)2000 = а + вх = 4,5 + 0,095 × 136,5 = 17,5 тыс. руб.

Объект относится к IV категории сложности (проектирование осуществляется при наличии существующих подземных коммуникаций), т.е. корректирующий коэффициент в данном случае равен 1,0 (таблица 3.10.13).

Тогда стоимость основных проектных работ в базовых ценах на 01.01.2000 составит:

Спр(б) = Ц(б)2000 × Kсл.з. = 17,5 × 1,0 = 17,5 тыс. руб.
Стоимость основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущих ценах (по состоянию на III квартал 2009 года) определяется по формуле (2.1) и составляет.
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